K O R R A L D U S

Haapsalu,
10.juuni 2005 nr 425

Kastinina heakorrastustööde

pakkumise tulemuste kinnitamine

Läbi vaadanud Kastinina heakorrastustööde teostamiseks korraldatud hanke komisjoni 20.05.2005 toimunud Kastinina heakorrastustööde pakkumiste hindamise protokolli ning aluseks võttes riigihangete seaduse § 1, § 2 lg 3, § 5 lg 1 p 1, §§-d 42, 43, 45, 46 ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30, § 31, Haapsalu põhimääruse § 35, § 63 ja haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b :

1. Kinnitada Kastinina heakorrastustööde pakkumiste läbivaatamise ja hindamise komisjoni protokoll 20.05.2005 pakkumiste hindamise ja edukaks tunnistamise kohta ja tunnistada edukaks pakkumiseks OÜ Rääli Ehitus  pakkumine.

2. Sõlmida Haapsalu Linnavalitsuse ja OÜ Rääli Ehitus (aadress Taebla Jõe t 4) vahel töövõtuleping Kastinina heakorrastustööde teostamiseks (lisatud).

3. Anda Kastinina heakorrastustööde töövõtulepingu allkirjastamise õigus aselinnapeale Jüri Kurbale.

4. Korraldus teha teatavaks linnakeskkonna osakonnale (K. Vilta) pakkujate teavitamiseks ja aselinnapeale (J. Kurba) korralduse koopia üleandmisega allkirja vastu.

5. Korraldus jõustub teatavakstegemise päevast.

6. Korraldus avalikustada väljapanekuga linnavalitsuse fuajees.

7. Käesoleva korralduse peale võib esitada halduskaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest.

Teet Kallasvee

Linnapea
Erko Kalev

Linnasekretär


Lisa


Haapsalu Linnavalitsuse 10.06.2005


korraldusele nr 425

TÖÖVÕTULEPING

Haapsalus                                                                                                 „….” juunil 2005

1.Üldosa

Haapsalu Linnavalitsus, reg. kood 75012802, aadressiga Posti 34, Haapsalu, keda põhimääruse alusel esindab aselinnapea Jüri Kurba (edaspidi Tellija) ja

OÜ Rääli Ehitus, aadressiga Jõe t 4 Taebla Läänemaa, keda põhikirja alusel esindab juhatatuse esimees Arvi Rääli (edaspidi Töövõtja), keda edaspidi nimetatakse Pool või Pooled, sõlmisid käesoleva lepingu ( edaspidi Leping ) alljärgnevas:

2. Lepingu ese

2.1 Lepinguga Tellija tellib ja Töövõtja kohustub teostama Kastinina heakorrastuse ehitustööd.

2.2 Lepingu täitmise aluseks on OÜ Rääli Ehitus hinnapakkumine 12.05.2005.

2.3 Täiendavate tööde teostamine ja nende eest tasumine, mida ei ole loetletud käesoleva lepingu p.2.2 pakkumises, kuid mille teostamiseks avaldab Tellija soovi kirjalikus vormis, lepitakse Poolte vahel eraldi kokku ja fikseeritakse lepingu lisadega.

3. Töövõtja kohustused

3.1 Töövõtja teostab töövõtu piires kokkulepitud tööd, hangib kogu vajaliku tööjõu, materjalid, töövahendid ja ehitusmehhanismid, et saavutada kokkulepitud töö tulemus.

3.2 Töövõtja teostab tööd vastavuses käesoleva lepingu, kehtivate seaduste, normatiivaktide ja muude dokumentidega.

3.3 Töövõtja tagab, et töödel kasutatavad materjalid on uued ja vastavad lepingu dokumentidele.

3.4 Töövõtja alustab käesoleva lepingu järgsete töödega 01.juunil ja lõpetab 23.juunil k.a.

4. Tellija kohustused

4.1 Tellija on kohustatud üle andma Töövõtjale lepingu täitmiseks vajaliku, eelnevalt

kooskõlastatud projektdokumentatsiooni 2 (kahes) eksemplaris.

4.2 Tellija kohustub tasuma Töövõtjale teostatud tööde eest käesoleva lepingu p.5 kokkulepitud hinna.

5. Lepingu hind ja finantseerimine

5.1 Käesoleva lepingu p.2.1 järgsete tööde maksumus on 164 256 krooni

5.2 Tööde eest tasub Tellija Töövõtjale alljärgnevalt 7 päeva jooksul pärast tööde lõpetamist.

6. Poolte vastutus

6.1 Pooled vastutavad oma lepingust tulenevate kohustuste rikkumiste eest, kui rikkumine on põhjustatud süüliselt.

6.2 Töövõtja vastutab lepingu rikkumise eest, kui töödel ei ole kokkulepitud kvaliteediomadusi.

6.3 Töövõtja vastutab ka kõigi alltööettevõtjate poolt tehtud tööde vastavuse eest lepingu tingimustele.

6.4 Tellijal on õigus nõuda tööde parandamist või asendamist uuega, andes Töövõtjale selleks mõistliku tähtaja.

6.5 Juhul kui Töövõtja viivitab Töö üleandmisega üle lepinguga kokkulepitud tähtaja, on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,1% lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast tasust iga üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 15% Töövõtjale makstavast tasust.

6.6 Juhul kui Tellija viivitab Töövõtjale tasu maksmisega üle kokkulepitud tähtaja on Töövõtjal õigus nõuda viivist summas 0,1% tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 15% tasumisega viivitatud summast.

7. Lõppsätted

7.1 Käesoleva lepingu Pooled peavad lepingut täitma heas usus, vastavuses heade kommetega ja hea ehitustavaga.

7.2 Kõik lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

7.3 Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Lääne Maakohtus.

Tellija:                                                                           Töövõtja:

Jüri Kurba            





Arvi Rääli

Aselinnapea                                                                     OÜ Rääli Ehitus juhatuse esimees

