K O R R A L D U S

Haapsalu,
21. juuni 2005 nr 455

Haapsalu Sotsiaalmaja tehnovõrkude projekteerimise

pakkumise tulemuste kinnitamine

Läbi vaadanud 27. 10. 2003 korraldusega nr 844  moodustatud komisjoni 09.06.2005 toimunud Haapsalu Sotsiaalmaja tehnovõrkude projekteerimise pakkumiste hindamise protokolli ning aluseks võttes riigihangete seaduse § 1, § 2 lg 3, § 5 lg 1 p 1, §§-d 42, 43, 45, 46 ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30, § 31, Haapsalu põhimääruse § 35, § 63 ja haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b :

1. Kinnitada Haapsalu Sotsiaalmaja tehnovõrkude projekteerimise pakkumiste läbivaatamise ja hindamise komisjoni protokoll 09.06.2005 pakkumiste hindamise ja vastavaks tunnistamise kohta.

2. Kinnitada Haapsalu Sotsiaalmaja tehnovõrkude projekteerimise pakkumiste läbivaatamise ja hindamise komisjoni protokoll 09.06.2005 pakkumise edukaks tunnistamise kohta ja tunnistada edukaks pakkumiseks OÜ EMP A&I pakkumine.

3. Sõlmida Haapsalu Linnavalitsuse ja OÜ EMP A&I (registrikood 10111746, asukohaga Toompuiestee 4, 10142 Tallinn) vahel töövõtuleping Haapsalu Sotsiaalmaja tehnovõrkude projekteerimiseks (lisatud).

4. Anda Haapsalu Sotsiaalmaja tehnovõrkude projekteerimise kohta töövõtulepingu allkirjastamise õigus aselinnapea J.Kurbale.

5. Korraldus teha teatavaks linnakeskkonna osakonna juhatajale (K.Vilta) pakkujate teavitamiseks ja aselinnapeale (J. Kurba) korralduse koopia üleandmisega allkirja vastu.

6. Korraldus jõustub teatavakstegemise päevast.

7. Korraldus avalikustada väljapanekuga linnavalitsuse fuajees.

8. Käesoleva korralduse peale võib esitada halduskaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest.

Teet Kallasvee

Linnapea
Erko Kalev


Linnasekretär

Projekteerimise  töövõtuleping
nr. 2005/28

Tallinnas,  2005.a. juuni kuul,    21. päeval,

Haapsalu Linnavalitsus edaspidi nimetatud "Tellija" aselinnapea Jüri Kurba isikus ühelt poolt ja OÜ EMP A&I edaspidi nimetatud "Töövõtja" tegevdirektor Karmo Tõra  isikus, kes tegutseb põhikirja alusel,  teiselt poolt, sõlmisid järgneva lepingu:

L e p i n g u   o b j e k t

1. Tellija annab ja Töövõtja võtab endale käesoleva lepinguga järgmise kohustuse projekteerimistööde teostamiseks:

Sotsiaalmaja tehnovõrkude rekonstrueerimise põhiprojekt.

2. Käesoleva lepingu alusel koostatavate tööde loetelu:

2.1 konstruktiivne osa

2.2 elektrivarustus, sh. turva ja evakuatsiooniteede märgistatud valgustus, side

2.3 küte, ventilatsioon

2.4 vesi, kanalisatsioon

3. Kogu töö täitmise tähtaeg: 28. oktoober 2005.
4. Projekteerimistingimused antakse käesoleva lepingu lisas 1, mis on lepingu lahutamatu osa.

5. Leping ei hõlma tellijapoolsete projekteerimise tingimuste muudatustest tulenevaid ümberprojekteerimisi, kui muudatuste maht ületab 8% tööde mahust.

T ö ö d e  m a k s u m u s  ja  a r v e l d u s t e  k o r d

6. Tellija kohustub tasuma Töövõtjale viimase poolt käesoleva lepingu alusel täidetud projekteerimistööde kogumaksumuse:

287 500.- (kakssada kaheksakümmend seitse tuhat viissada krooni) + k/m.

Hind ei sisalda hoone mõõdistust, geodeesiat ega vajadusel geoloogiat.

Tellija kohustub üle kandma Töövõtja arveldusarvele avanssi summas:

45% töö maksumusest 5 päeva jooksul peale lepingu allkirjastamist.

7. Tellija kohustub esitatud tööd üle vaatama ja üleandmise – vastuvõtuakti allkirjastama 5 tööpäeva jooksul pärast töö üleandmist. Puuduste avastamisel koostavad pooled ülaltoodud aja jooksul kahepoolse akti puuduste kõrvaldamise kohta. Peale vastuvõtuakti allkirjastamist kohustub Tellija tasuma 3 tööpäeva jooksul allkirjastatud töö eest, vastasel korral arvestatakse Töövõtja kasuks 0,2% viivist tasumisele kuuluvast summast iga hilinenud kalendripäeva eest.

Töövõtja kohustub tasuma viivist 0,2 % käesoleva projekti maksumusest iga projektdokumentatsiooni hilinenud üleandmise päeva eest, kui see on tingitud Töövõtjast.

8. Tellija tasub kooskõlastuste ja tehniliste tingimuste nõudmise korral nende maksumuse.

T ö ö d e  ü l e a n d m i s e  k o r d

9. Dokumentatsioon antakse üle  saatelehe alusel  4 -s  eksemplaris.

10. Tööde ennetähtaegsel täitmisel Tellija kohustub töö vastu võtma ja tasuma selle eest k.o. lepingu p.7 alusel.

11. Töö katkestamisel tasub Tellija tegelikud tootmiskulud, lähtudes töö valmiduse astmest, mis fikseeritakse katkestusaktis ja leppetrahvi 10% tegemata tööde maksumusest.

Töö seisatamisel või katkestamisel Töövõtja poolt ilma mõjuva põhjuseta üle 8 nädala tasub Töövõtja leppetrahvi 10% kogu töö maksumusest.

P o o l t e  v a s t u t u s

12. Tellija ja Töövõtja kohustuvad lepingu osas tagama vastastikku mõlema poole huvide kaitse ning kooskõlastama omavahel lepingu objekti juurde kaasatavad alltöövõtjad.

13. Käesoleva lepingu tingimuste rikkumisel kannavad Töövõtja ja Tellija varalist vastutust vastavalt kehtivale seadusandlusele. Töövõtja varavastutus vastavalt AS If Eesti Kindlustuse erialase tegevuse tsiviilvastutuskindlustuse poliisile nr 49285174  01.02.05.a.

14. Käesoleva lepingu alusel koostatud projektdokumentatsiooni võib Tellija kasutada teiste objektide juures või anda kolmandatele isikutele ainult Töövõtja nõusolekul.

15. Kõik tööde käigus vastuvõetud otsused fikseeritakse kahepoolse protokolliga. Protokoll koostatakse Töövõtja esindaja poolt 5 tööpäeva jooksul peale otsuse vastuvõtmist.

16. Lepinguga reguleerimata suhetes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi seadustest.

17. Võimalikud vaidlusküsimused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Eesti Kaubandus – Tööstuskoja arbitraaž.

18. Töövõtja volitatud esindajaks on: Olavi Ründva, tel. 660 4628; 51 69 706

Tellija volitatud esindajaks on: Ingrid Danilov, tel. 4725308

19. Leping on konfidentsiaalne, koostatud 2-s eksemplaris ning vastab konsultatsioonilepingu üldtingimustele, millest kumbki lepingu osaline saab ühe eksemplari. Lepingut võib muuta vaid osapoolte kirjalikul kokkuleppel.

20. Töövõtja ei vastuta tööde tähtaegade täitmise eest, kui põhjused ei tulene Töövõtjast.

21. Poolte juriidilised aadressid:

Töövõtja:
OÜ  E M P  A & I    10142 Tallinn, Toompuiestee 4  V korrus  
        
 6 604 674

                 
Faks  6 604 754 

 

Eesti Ühispank a/a 10 0520 2809 5006

                 
Sampo Pank a/a 333042640001 

 Tellija:  
Haapsalu Linnavalitsus  90504 Haapsalu Posti 34

Töövõtja:  (allkiri)                                                                    Tellija: (allkiri)

