K O R R A L D U S

Haapsalu,
21. juuni 2005 nr 461

Haapsalu Piiskopilinnuse heakorrastamise 

projekti koostamiseks töövõtulepingu sõlmimine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, lg 3 p 2, §§-dest 30, 31, Haapsalu põhimääruse § 35, § 63 ja haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b :

1. Sõlmida Haapsalu Linnavalitsuse ja OÜ Lootusprojekt (registrikood EP 10844791-0001, Olevimägi 10-1, 10123 Tallinn) vahel  töövõtuleping Haapsalu Piiskopilinnuse heakorrastamise projekti koostamiseks (lisatud).

2. Volitada Haapsalu linnapea Teet Kallasvee punktis 1 nimetatud lepingule alla kirjutama.

3. Kontroll käesoleva korralduse täitmise üle panna linnakeskkonna osakonnale (Ü.Paras).

4. Korraldus teha teatavaks linnakeskkonna osakonnale (Ü.Paras) koopia üleandmisega allkirja vastu.

5. Korraldus jõustub teatavakstegemise päevast.

6. Korraldus avalikustada väljapanekuga linnavalitsuse fuajees.

7. Korralduse peale võib edasi kaevata Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul teatavakstegemisest.

Teet Kallasvee

Linnapea
Erko Kalev


Linnasekretär

   Lisa Haapsalu Linnavalitsuse
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TÖÖVÕTULEPING 

Haapsalu,



















25.05.2005

I
 LEPINGU POOLED

Haapsalu Linnavalitsus (registrikood 75012802, aadress Posti 34, 90504 Haapsalu), keda esindab põhimääruse alusel Teet Kallasvee (edaspidi TELLIJA) ühelt poolt ja OÜ Lootusprojekt (registrikood EP 10844791-0001, Olevimägi 10-1, 10123 Tallinn), keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Kersti Lootus (edaspidi TÖÖVÕTJA) teiselt poolt, keda edaspidi nimetatakse koos Poolteks ja eraldi Pool, sõlmisid lepingu alljärgnevas:

II
LEPINGU DOKUMENDID

Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust, lepingu lisadest ja lepingu muudatustest, millistes lepitakse kokku pärast käesoleva lepingu sõlmimist.

III
LEPINGU OBJEKT

3.1. Lepingu objektiks on:  

1.
Haapsalu Piiskopilinnuse heakorrastamise projekti II etapi eelprojekt. 

IV
LEPINGU KEHTIVUS JA TÖÖ ÜLEANDMINE

4.1.
 Käesolev leping jõustub allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni

 mõlema osapoole poolt oma kohustuste täieliku täitmiseni.

4.2. Töö algus: 13. juuni 2005

4.3. Töö kestvus: .................

4.4. Töö lõpp: 18. juuli 2005

4.5. Töövõtja annab töö Tellijale üle digitaalselt (tekst *.doc failina; joonised AutoCad *.dwg failina) ning joonised väljatrükitult paberil 2 eksemplaris.

V
LEPINGU MAKSUMUS JA MAKSETINGIMUSED

5.1. Käesoleva lepingu maksumus on: 153 724.50 krooni, sh käibemaks.

5.2. Tellija kohustub pärast käesoleva lepingu jõustumist 10 tööpäeva jooksul tasuma Töövõtjale 30% projekti kogumaksumusest.

5.3. Tellija tasub lõpetatud töö eest Töövõtja poolt esitatud ja Tellija poolt aktsepteeritud arve ja kinnitatud teostatud tööde akti alusel 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates selle saamisest Töövõtjalt.

5.4. Töö lõpetamiseks vajalike kooskõlastuste saavutamise eest Töövõtjat eraldi ei tasustata, need summad on arvutatud käesoleva lepingu maksumuse hulka.

VI
TÖÖVÕTJA KOHUSTUB

6.1. Koostama lepingus etteantud tähtaja jooksul Haapsalu Piiskopilinnuse heakorrastamise projekti II etapi eelprojekti joonised ja seletuskirja.

6.2 Kõrvaldama omal kulul 5 (viie) tööpäeva jooksul koostatud projekti sisus ilmnenud vead või likvideerima need Tellija poolt määratud tähtajaks.

6.3 Informeerima Tellijat kõigist töö kvaliteeti ja tähtaegset valmimist ohustada võivatest asjaoludest.

6.4 Andma Tellijale informatsiooni töö kulgemise kohta kogu lepinguperioodi vältel.

6.5 Andma valminud töö Tellijale üle kokkulepitud tähtajal ning koostama valminud töö üleandmise - vastuvõtmise akti. Juhul kui Tellija ei esita 5 (viie) tööpäeva jooksul peale töö üleandmist üleantud töö kohta pretensioone, loetakse töö vastuvõetuks ja kuulub tasumisele.

VII
TELLIJA KOHUSTUB

7.1.1 Alla kirjutama üleandmise-vastuvõtmise aktile või fikseerima vaegtööd ning nende kõrvaldamise tähtaja.

Tasuma Töövõtjale teostatud tööde eest vastavalt lepingu punktidele 5.2. ja 5.3.

VIII
TÖÖDE VASTUVÕTT

8.1. Töö loetakse üleantuks pärast vastava töö üleandmise-vastuvõtmise

akti allakirjutamist.

8.2. Juhul kui üleandmise-vastuvõtmise aktis fikseeritakse vaegtööd, loetakse töö üleantuks pärast vaegtööde tegemist.

IX
LEPINGU ENNETÄHTAEGNE KATKESTAMINE JA MUUTMINE.

9.1.
Tellijal on õigus leping lõpetada ennetähtaegselt, kui Töövõtja ei täida või rikub lepinguga võetud kohustusi. Sellisel juhul määratakse erapooletu komisjon, kes tuvastab vastu võetud töö mahu ja maksumuse ja Töövõtja on kohustatud korvama Tellijale tekitatud materiaalse kahju.

9.2. Tööde lõpu hilinemisest on lepingu Pooled kohustatud teineteist vastastikku informeerima kirjalikult niipea, kui hilinemine on toimunud või on selgunud, et see võib toimuda. Hilinemise korral fikseeritakse uus töö esitamise tähtaeg lepingu muudatusena.

X 
MUUD TINGIMUSED

10.1. Töö kvaliteeti kontrollib vajaduse korral Tellija poolt moodustatud komisjon, mille tööst kutsutakse osa võtma ka Töövõtja esindaja, informeerides teda sellest 3 (kolm) tööpäeva ette. Kõik avastatud puudused fikseeritakse komisjoni poolt vastava aktiga. Puudused tuleb Töövõtjal likvideerida komisjoni poolt määratud tähtajaks omal kulul.

10.2. Tellijal on õigus vaidlustada Töövõtja poolt esitatud arve. Arve aktsepteerimisest motiveeritud keeldumise korral esitab Tellija Töövõtjale 10 (kümne) tööpäeva jooksul arve laekumise päevast alates vastavasisulise pretensiooni.

10.3. Kui töövõtja ei püsi kinnitatud graafikus ja ei lõpeta käesolevas Lepingus ettenähtud tähtajaks, maksab Töövõtja Tellijale viivist 0.5% Lepingu hinnast iga tööde lõplikku tähtaega ületanud Täisnädala eest.

10.4. Tellija poolt aktsepteeritud arve mitte õigeaegse tasumise korral, maksab Tellija viivist 0,5% maksmata summast iga maksmistähtaega ületanud Täisnädala eest, kuid mitte üle 10% (kümne protsendi) töö maksumusest.

10.5. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks on asjaolud, mille saabumist Pooled ei näinud ette ega võinud ette näha (Force Majeure). Force Majeure olukorra tekkimise kohta annab õiendi Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

XI
POOLTE VAIDLUSED

11.1. Kõik käesolevast lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele Eesti Vabariigi seaduste alusel kohtuorganites.

11.2. Lepingu pooled kinnitavad, et neil on kõik volitused käesoleva lepingu sõlmimiseks.

Tellija volitatud esindaja on Ülla Paras 47 25 346

Töövõtja volitatud esindaja on Kersti Lootus, tel 50 866 53

Käesolev leping on koostatud ja alla kirjutatud kahes eksemplaris, mis omavad võrdset juriidilist jõudu ning antakse üle üks kummalegi 

Poolele.
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Teet Kallasvee

Lisa 1.

Haapsalu Piiskopilinnuse hoovi heakorrastamise II etapi eelprojekti koosseis:

1. Planeering – teedevõrk – tee müüri ääres, teed laste mänguväljakul, trepid, puitpõrandad; pinkide paigutus; Peavärava ja Krahviaia vaheline haljasala; Peavärava ja Osutitorni vaheline ala; lõunavärava esine ala;

2. Puitteede plaan ja arhitektuursed lõiked – müüri ääres; laste mänguväljakul;

3. Valgustuse paiknemise plaan – laste mänguväljaku valgustus; väikese linnuse ja sisemüüri ajalooliste hoonesäilmete ja väravate valgustus ja välismüüri tornide valgustus;

4. Haljastusplaan;

5. Infostendi, infotahvli, seinatahvli ja viida lahendus;

6. Informatsiooni logistika plaan;

7. Ringpink Kodanike torni sisemusse – individuaallahendus;

8. Jalgrattahoidja valik;

9. Male-kabelaua II variant (värvilisest betoonist).

