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0. ULDOSA

0.1. Sissejuhatus

K&esolev eelprojekt on koostatud Laane maakonnas Haapsalu linnas Lihula mnt 13 asuva olemasoleva
lasteaiahoone rekonstrueerimiseks ja selle energiasaastu nduetega vastavusse viimiseks.
Projekti tellijaks on Haapsalu Linnavalitsus.

Eelprojekti aluseks on hanketingimused, Haapsalu Linnavalitsuse poolt valjastatud projekteerimistingimused nr 32-11
12. septembrist 2011, tehnovérkude valdajate poolt koostatud tehnilised tingimused.

Projektile lisatud topograafiline alusplaan tehnovérkudega on kooskdlastatud tehnovérkude valdajatega.

Tegemist on olemasoleva lasteaiahoone rekonstrueerimisega. See on rajatud tiilipse 2-korruseline 140-kohalise
lasteaiahoonena 1970-ndatel aastatel. Hoone suletud netopind on 897 m?, maht 3613 m*. Selle konkreetse lasteaia
ehitusprojekt ega tlilipprojekti sidumisprojekt ei ole séilinud ja ei olnud seetbttu kiesoleva eelprojekti koostamisel
kasutatav.

Hoone on plaanilahenduselt T-tahe kujuline. 1-korruselises plokis asuvad kook, sodgituba ja tehniline ruum. Selle
plokiga risti paiknevas 2-korruselises osas asuvad 1. korrusel kontoriruumid, saal ja ruumid 2 riihmale, 2. korrusel
asuvad ruumid 4 rihmale. Hoonel on 2 trepikoda. Sissepaasud on kdigil hoonekulgedel.

Erinevalt tliipprojektist on sellel lasteaial eterniidiga kaetud viilkatused. Viilkatuste all on mittekdetavad ja
mittekasutatavad pédningud. Valisseinad on laotud puhta vuugiga silikaattellistest. Valisseinte paksus on 560 mm.
Vélisseinte valisvoodri taga olev mineraalvatist soojustus on amortiseerunud. Valisvooder on kohati pragunenud ja
valja ndtkunud. Vastavalt Energiaauditile esineb paljudes kohtades kiilmasildu. Sokkel on soojustamata ja krohvitud,
sillutisriba imber hoone on lagunenud ja kohati kaldega hoone poole. Mitmes kohas esineb niiskuskahjustusi ja on
naha halllitust. Avataited on asendatud kaasaegsetega, kuid nende soojapidavus ei vasta energiasaastuks piistitatud
eesmargile. Hoones sees on mitmeid kordi tehtud remonti, kuid pdhilised probleemid on jadnud lahendamata.

To6de kéigus likvideeritakse senise ekspluatatsiooni kaigus tekkinud ehituslikud kahjustused. Hoone muudetakse nii
ehituslikus kui tehnoslisteemide osas senisega vdrreldes oluliselt energiasaastlikumaks ja iimastikukindlamaks,
viiakse vastavusse praegu kehtivate tuleohutus- ja invanduetega, kaasajastatakse sise- ja valisarhitektuuri. Samuti
rekonstrueeritakse valisvorgud ja heakorrastatakse lasteaia territoorium, rajatakse uus piirdeaed koos véravatega.
Lasteaia hoovile paigaldatakse maakiittetorustik, katusele paikesepaneelid.

Hoone mahtu ei suurendata, kuid pééningule rajatakse ventilatsioonikamber. Keldrikorrus lasteaial puudub.
Rekonstrueerimisel tagatakse puuetega inimestele likumisvbimalused lasteaiahoones.

Kasutamisotstarve - koolieelne lasteasutus (lastesdim, -aed, paevakodu, lasteaed-algkool).

Nimetus - lasteaed.

Hoone kasutusviis - IV (suurte rahvahulkade kogunemishoone).

Hoone kasutusiga — vahemalt 50a (klass D).

Hoonesiseste tehnovdrkude, valistrasside, teede ja platside eluiga - vastavalt kehtivale seadusandlusele



0.1. Uldandmed

0.1.1.  Hoone nimetus: lasteaed "Vikerkaar"

0.1.2.  Tellija: Haapsalu Linnavalitsus

0.1.3.  Kinnistu andmed: 6178 m?, iihiskondlike ehitiste maa 100%

0.1.4.  Projekteerijad: asendiplaan, arhitektuur, veevarustus ja kanalisatsioon - OU Eeteprojekt (arh. Indrek Niitla,
ins. Linda Randmann, EP10383143-0001); ehituskonstruktsioonid - OU E-Inseneribiroo (ins. Indrek Einloo,
EP10307567-0001); elekter ja ndrkvool - OU Arpe (ins. Andres Reisberg, TEL001446); kiite ja ventilatsioon -
Inseneribiiroo Kolmos OU (ins. Raivo Kukk, EP10476264-0001).

0.1.5  Ehitusgeoloogiliste uurimistédde andmed: "Eesti Maaehitusprojekt" (t66 nr. 83110, 1968.a. "Haapsalu linna
140-kohaga lastepéevakodu", EGF-3324); "Kommunaalprojekt" (t66 nr. T-727-82, 1982.a. "Haapsalu Il
lastepaevakodu, Haapsalu, Vdidu tn 87 "). Uurimistddde aruanded asuvad Maa-ameti Geoloogia osakonna arhiivis.

0.1.6. Ehitusgeodeetiliste uurimistddde andmed: OU Haapsalu Maamdédubiiroo (EG10043312-0001)

0.1.7.  Olemasoleva hoone mdddistusprojekti andmed: digitaalne mdddistus, asub Haapsalu Linnavalitsuse arhiivis;
tapsustatud OU Eeteprojekt poolt augustis 2011

0.1.8. Olemasoleva hoone ekspertiisi andmed: FIE Rein Sarg (MTR EKO0300FIE-0001, t66 nr 04-03/2009).
Olemasoleva hoone varasema ehitusprojekti ja imberehituste tédjooniste andmed: puuduvad
0.1.9. Aluseks voetud digusaktide, normdokumentide ja eeskirjade loetelu:

Kaesoleva projekti koostamisel on lahtutud ehitusvaldkonnas kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest, Valitsuse

maarustest, standarditest ja muudest kehtivatest normdokumentidest.

Seadused:

Ehitusseadus (redaktsiooni kehtivuse 16pp 31.12.2013)
Elektriohutusseadus

Jaatmeseadus

Tuleohutuse seadus

Koolieelse lasteasutuse seadus

Valitsuse méaarused:

Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnduded ( nr 315/ 27.10.2004 )

Jaatmete ohtlike jaatmete hulka liigitamise kord ( nr 103/ 06.04.2004 )

Jaadtmete, sealhulgas ohtlike jaatmete nimistu ( nr 102/ 06.04.2004 )

Tervisekaitsenduded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, siseklimale ja
korrashoiule (eelndu).

Ehitusministri maarus:

Normatiivdokumentide rakendamine ehitiste projekteerimisel (nr 1/ 11.11.1991)



Keskkonnaministri maarused:

Asbesti sisaldavate jadtmete kaitlusnduded ( nr 22/ 12.04.2004 )

Majandus- ja kommunikatsiooniministri maarused:

Ehitise tehniliste andmete loetelu ( nr 69/ 24.12.2002 )

Ehitusloa vorminduded ( nr 63/ 24.12.2002 )

Nouded ehitusprojektile ( nr67/17.9.2010)

Nouded liikumis-, ndgemis- ja kuulmispuudega inimeste likumisvdimaluste tagamiseks uldkasutatavates ehitistes ( nr
14/28.11. 2002)

Siseministri maarused:

Siseministri maarus nr 44 Pdlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnuded

Siseministri maarus nr 39 Nouded tulekustutitele ja voolikustisteemidele, nende valikule, paigaldamisele,
tahistamisele ja korrashoiule

Siseministri maarus nr 42 Nouded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisiisteemile ja ehitised, millelt tuleb
automaatse tulekahjusignalisatsioonististeemi tulekahjuteade juhtida Hairekeskusesse

Siseministri maarus nr 37 Nouded tuletdrjehiidrandi tiilibi valikule, paigaldamisele, tdhistamisele ja korrashoiule
Terviseohutuse nduded ehitusmaterjalidele ja —toodetele ( nr 78/ 12.05.2003 )

Tooruumide mikrokliima tervisekaitsenormid ja —eeskirjad TKNE-5/1995 ( nr 66/ 28.12.1995 )

Eesti projekteerimisnormid ja standardid:

EPN, EVS, EVS-EN vastavalt k3esolevale projektile.



1. ASENDIPLAAN

1.1. Vastavus lahteandmetele

Rekonstrueerimisele kuulub Lihula mnt 13 krundil olev 2-korruseline lasteaiahoone (Ehitisregistri kood 105002955 ).
Samal krundil olev 1-korruseline majandushoone (Ehitisregistri kood 105002956 ) ei kuulu k&esoleva td6 raames
rekonstrueerimisele. Krundi kasutamise sihtotstarve, hoonete arv krundil ja ehitisealune pind ei muutu.

Lasteaia hoone ja selle territooriumil asuvate ehitiste rekonstrueerimine ning asendiplaaniline lahendus vastavad
Haapsalu Linnavalitsuse poolt véljastatud projekteerimistingimustele nr 32-11 12.septembrist 2011 (kinnitatud
Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega nr 567 14. septembril 2011) ja eelprojekti koostamise hanke tingimustes antud
lahtellesandele.

Projekteerimise kaigus on arvestatud lasteaia td6tajate poolt projektdokumentatsiooniga tutvumisel tehtud
ettepanekutega.

Kaesoleva projekti koosseisus on esitatud digitaalne geodeetiline alusplaan ja energiamargis.

1.2. Olemasolev olukord

1.2.1. Paiknemine

Rekonstrueeritav hoone asub Haapsalu linna keskosas, Lihula mnt 13 asuval 6178 m? suurusel 100% uhiskondlike
ehitiste maa krundil — katastritunnus 18301:014:0006.

Linnaehituslikult on tegemist olemasoleva valjakujunenud hoonestatud linnaruumiga. Krunt asub Lihula mnt kérval
kvartalis sees. Juurdepéésud ja -s6idud on Lihula mnt pool.

Lihula mnt 13 krundi piirinaabriteks on Lihula mnt 9 viiekorruselise korterelamu krunt (katastritunnus
18301:014:0900), Lihula mnt 11 &rihoone krunt (katastritunnus 18301:014:0750), Lihula mnt 15 arihoone krunt
(katastritunnus 18301:014:0880), Lihula mnt 17 viiekorruselise korterelamu krunt (katastritunnus 18301:014:0004),
Niine tn 38 viiekorruselise korterelamu krunt (katastritunnus 18301:014:1040), Niine tn 36 viiekorruselise korterelamu
krunt (katastritunnus 18301:014:1050), Niine tn 34A korterelamu krunt (katastritunnus 18301:014:0005), Lihula mnt
9A Kommunismiohvrite Haljasala krunt (katastritunnus 18301:014:0022) ja lasteaia majandushoone kiilge ehitatud
alajaama krunt.

Lasteaia territooriumile padseb kahest véravast. Juurdes6it autoga ja juurdepaas jalgsi esimesele varavale toimub
Lihula mnt 9 korterelamu krundi parkla kaudu. Teine varav on Lihula mnt 11 ja Lihula mnt 15 &rihoonete kruntide
vahel olevale ca 4,5 m laiusele Lihula mnt-It juurdep&asule. Samasse avanevad Lihula mnt 11 drihoone uksed. Selle
varava juurde paaseb praegu ainult jalgsi Lihula mnt &arselt kdnniteelt. Mélemad véaravad koosnevad ca 0,9 m
laiusest jalakaigu- ja ca 3,0 m laiusest sdiduosast.

1.2.2.  Olemasolev hoonestus
Lihula mnt 13 krundil paikneb 2 Ehitisregistrisse kantud ja kasutuses olevat silkaattellistest ja viilkatusega hoonet: 2-

korruseline lasteaiahoone (Ehitisregistri kood 105002955) ja 1-korruseline majandushoone (Ehitisregistri kood
105002956). Hooned on ehitatud 1970-ndate aastate alguses.



Lasteaia duel paikneb kaks punastest tellistest ja madala kaldega katusega katusealust, mis on amortiseerunud.
Need ei ole kantud Ehitisregistrisse. Varem samal duel asunud kolmas katusealune on lammutatud. Ouel olevad
terasest ja puidust manguvahendid (kiiged, turnikad, rong jne) on valdavalt amortiseerunud. Osa turnikatest ja
kiikedest kasutamine saab jatkuda peale nende remonti.

Olemasolev hoonestus on keskmises tehnilises seisukorras. Kéesoleva projektiga rekonstrueeritavas lasteaiahoones
on tehtud remonttoid, kohati on tehtud sisemisi imberehitusi ja kaasajastatud siseviimistlust, valisaknad ja -uksed on
asendatud. Majandushoonet k&esoleva projektiga ei rekonstrueerita. Olemasolevad katusealused kuuluvad
lammutamisele.

1.2.3.  Olemasolev reljeef

Lihula mnt 13 krunt on tasase ja lameda reljeefiga. Maapinna absoluutkdrgusmargid on vahemikus 7.30-8.00.
Maapinnal on kerge langus Iduna suunas.

1.24. Olemasolev haljastus

Krundipiiride &arde on rajatud hekid ja kérghaljastus (peamiselt lehtpuud). Samuti on kdrghaljastus rajatud
lasteaiahoonet iimbritsevate kdnniteede aarde. Lasteaia ette haljasalale on istutatud dekoratiivkuusk. Kdnniteede
&érde on rajatud kiviktaimlad. Kogu hoonestusest, rajatistest ja teedest vaba ala on kaetud muruga.

1.25.  Olemasolev tdnavatevork ja juurdesdidud

Lihula mnt 13 krundile toimub praegu juurdesdit ainult Lihula maanteelt 1&bi Lihula mnt 9 korterelamu krundi parkla.
See parkla on kaetud asfaltbetoonkattega, parkimiskohad on tahistamata. Parkla poole avaneb iks lasteaia
territooriumi varavatest. Asfaltbetoonkatte seisukord on rahuldav.

Lasteaia teise varava juurde ei saa Lihula maanteelt soita, kuna seda eraldab Lihula maanteest tdnavadarne
mururiba, sellel kasvavad puud ja kdnnitee. Varava esine pind valjaspool lasteaia krunti kuni kdnniteeni on
killustikkattega. Soovitav on sinna rajada betoonkividest voi asfaltbetoonist kate koos nutavate aluskihtidega.

1.2.6. Ehitusgeoloogia

Lasteaia krundil on teinud ehitusgeoloogilised uuringuid "Eesti Maaehitusprojekt” (66 nr. 83110, 1968.a. "Haapsalu
linna 140-kohaga lastepaevakodu", EGF-3324). Selles t66s on andmed 5 puuraugu kohta, mille stigavus oli kuni 5,0
m.

1982.a. tegi Kommunaalprojekt hoone vajumiste pdhjuste selgitamiseks t66 nr. T-727-82 "Haapsalu |l
lastep@evakodu, Haapsalu, V6idu tn 87 ".Selles t6ds on 5 vundamendi avamist ja 4 puurauku stigavusega kuni 7,0 m.

Nimetatud ehitusgeoloogiliste uuringute aruanded asuvad Tallinnas Maa-ameti Geoloogia osakonna arhiivis.



1.3. Plaanilahendus

1.3.1.  Hoone paigutus

Rekonstrueeritav lasteaia hoone asub krundi keskel ja on p&hiplaanilt T-tdhe kujuline. lImakaarte suhtes on
hooneplokid orienteeritud tapselt pbhja-lduna ja ida-ladne suunaliselt.

1-korruseline kodgi- ja s6ogiruumide plokk asub 2-korruselisest rihmaruumide plokist pohja pool. Rihmade
méanguruumide aknad on orienteeritud Iduna poole, pesuruumide ja magamisruumide aknad p&hja poole. Samuti on
pdhja poole kontoriruumide aknad.

Kaesoleva projektiga ei ole kavandatud krundi phjaosas, ca 15 m kaugusel lasteaiahoonest asuva majandushoone
rekonstrueerimist.

Krundi 6uealal krundipiiride &ares asuvad 2 katusealust kuuluvad lammutamisele. Nende asemele ehitatakse 3 uut
katusealust.

1.3.2.  Ehitusetappide kirjeldus

Lasteaiahoone rekonstrueeritakse hes etapis. Ehitustddde teostamisel tuleb arvestada arvestada
ilmastikutingimustega ja lasteaia toograafikuga.

1.4. Vertikaalplaneering

1.4.1. Vertikaalplaneerimise lahenduse lahtetingimused

Pinnakatete rekonstrueerimisel lahtutakse olemasolevatest kdrgusmarkidest. Parast hoonete ja tehnovérkude
rekonstrueerimist ning uute tehnovorkude (sh maakiitte torustike) paigaldamist taastatakse olemasolevad
kérgusmargid. Lasteaia duele projekteeritud spordiplatsile jt pindadele antakse normikohased pinnakalded. Sajuveed
immutatakse murualadel pinnasesse, selle peavad tagama teede ja platside normatiivsed pinnakalded.

1.4.2.  Hoone paiknemiskdrgus

Lasteaiahoone olemasoleva 1. korruse pdrandapinna kdrgusmark +0.00 vastab 2011. aastal tehtud topograafilise
plaanile tuginedes absoluutsele kdrgusele ca 8.40 Balti siisteemis.

1.4.3. Sademevee kaitlemine

Katustelt kogutakse sademevesi radstarennidega. Sademevesi immutatakse murualadel pinnasesse.

1.5. Teed ja platsid

1.5.1.  Juurdesoidutee

Juurdesait pohiliselt kasutatava varavani toimub Lihula mnt 9 korterelamu olemasoleva asfaltbetoonkattega parkla
kaudu. Selle varava kaugus Lihula mnt sdiduteest on ligi 40 m. Lasteaia teise varava kaugus Lihula mnt sdiduteest on
ca 20 m, kuid sellele ei ole juurdesdiduteed rajatud ja seda ei ole kiesoleva td6ga kavandatud. Véarava esine pind
valjaspool lasteaia krunti kuni Lihula mnt kdnniteeni on killustikkattega. Soovitav oleks sinna rajada betoonkividest voi
asfaltbetoonist kate koos ndutavate aluskihtidega.



1.5.2.  Krundisisesed teed ja platsid

Krundil olev liiklusskeem sailib olemasoleva lahendusega.

Majandushoone ja lasteaiahoone vaheline dueala on kaetud asfaltbetoonkattega. Selle kaudu toimub p6hiline paas
hoonetesse nii jalgsi kui autotranspordiga (kauba toomiseks ja muuks teeninduseks). Majandushoone juurde on
paigutatud ka prigikonteinerid.

Koénnitee lasteaiahoone ees (le muruala on kaetud betoonkividega, hoone kiilgedel ja taga (I6una pool) on kénniteed
kaetud asfaltbetoonkattega. Valjaspool teid on murualad, kuhu on istutatud puid ja kiviktaimlaid.

Koik nimetatud pinnakatted tuleb taastada parast valisvérkude ja hoone rekonstrueerimistoid.

Puud tuleb kaitsta ehitustddde ajaks vigastuste eest. Kiviktaimlate taimed tuleb ajutiselt teisaldada, et oleks voimalik
heakorrastustodde kaigus kiviktaimlad taastada.

Teise varava juures krundi sees tuleb pikendada kdnniteed kuni varavateni ja katta betoonkividega. Selle vérava
sbiduosa juurde tehakse murukividega murukate.

Lasteaia 6u on pdhiliselt murukattega, millel asuvad statsionaarsed manguvahendid. Kuna duele paigaldatakse ca
2200 m? ulatuses maakuttetorustikud, siis tuleb ménguvahendid demonteerida ja pinnas koorida vajaliku stigavuseni.
Méanguvahendid tuleb demonteerida nii, et oleks vdimalik kvaliteetsemaid ménguvahendeid pérast nende remonti
samale duele uuesti les monteerida. Mitte tagasi paigaldatavate ménguvéljakute elemendid anda (ile Tellijale.

Olemasolevad 2 amortiseerunud katusealust lammutatakse, projekteeritud on 3 uut katusealust.

Peale maakiittetorustike jt tehnovérkude paigaldamist ja rekonstrueerimist ning uute katusealuste ehitamist tuleb
maapind tasandada ja rajada ning taastada murupinnad asendiplaanil néidatud ulatuses. Tuleb juhinduda maapinna
kdrgusmarkidest kdnniteedel ja véljaspool krunti, anda thtlane maapinnakalle kogu muruala ulatuses ning valtida
astmete ja ebatasasuste tekkimist.

1.5.3. Katendite konstruktsioonid

Katendite konstruktsioonid ja mahud kuuluvad tapsustamisele jargmistes projekteerimisstaadiumites. Juhindutakse
olemasolevatest kdrgusmarkidest, teedel ja platsidel peab olema normikohane kalle sajuvete juhtimiseks
murualadele. Tuleb véltida ebatasasuste ja astmete tekkimist. Katendite valimisel Iahtutakse olemasolevast
situatsioonist ja k&esoleva projekti asendiplaanist. Soidukite likumine toimub tavaolukorras ainult majandushoone ja
lasteaiahoone vahelisel alal ja lasteaia 1-korruselise osa uste juures.

Hoonet imbritsev sillutisriba rekonstrueeritakse ja sellele antakse kalle murualade suunas.

15.4.  Aarekivid

Asfaltbetoonkattega ala peab olema eraldatud murualadest betoonist sdidutee aarekividega. Kdnniteede ja
murupindade vahel peavad olema betoonist kdnnitee aarekivid. Olemasolevad &arekivid tuleb kaevetddde tsoonis
demonteerida ja parast tagasi monteerida vdi vajadusel asendada uutega. Lahtutakse olemasolevast aarekivide
korgusest. Jalakaijate likumisteedel tuleb véltida astmete tekkimist ja lahtuda maarusest "Nouded liikumis-, ndgemis-
ja kuulmispuudega inimeste liikumisvdimaluste tagamiseks Uldkasutatavates ehitistes" (nr 14/ 28.11. 2002 ).



1.6. Haljastus ja heakorrastus
Haljastuse liigiline lahendus ja kvaliteedinduded lahendatakse vastavalt standardile EVS 778:2001.
1.6.1.  Olemasolev, séilitatav haljastus

Krundi olemasolevaks haljastuseks on murupinnad, pé6sad, leht- ja okaspuud. Olemasoleva haljastuse seisukord on
hea. Ehitustodde ajal tuleb valtida kogu kérghaljastuse (sh juurestiku) vigastamist, rakendades vastavaid meetmeid.
Kogu olemasolev kdrghaljastus kuulub sailitamisele. Ehitustdid takistavad taimed tuleb ajutiselt Gmber istutada nii, et
oleks vdimalik haljastuse taastamine olemaolevas asukohas.

1.6.2.  Ehitusprojektiga ette nahtud haljastus ja kdrghaljastus

Haljastuslahendus tuleb teostada vastavalt asendiplaani joonisele. Valdavalt on haljastus lahendatud murupindadena.
Koénniteede aares on kiviktaimlad, mis kuuluvad taastamisele.

Uusi puid juurde ei istutata. Krundipiiridele istutatakse juurde pddsaid lahtudes olemasolevate pddsashekkide
taimeliikidest. Kogu olemasolev kdrghaljastus kaitstakse ehitustdode ajaks ehitustodde tsoonis vigastuste eest.
Ehitustdddest kahjustatud murualad omal krundil ja valjaspool krundipiire tuleb taastada. Maakuttetorustike alal ja
vajadusel ka mujal tuleb rajada uuele kasvupinnasele uus murukate.

1.6.3. Vaikevormid
Haljasalale lasteaiahoone ees paigaldatakse kaks lipumasti.

Ouele paigaldatakse istepingid, manguinventar ja rajatakse laste spordiplats koos spordiinventariga vastavalt
kéesolevas projektis antud lahendusele. Lahendus kuulub tapsustamisele jargmistes projekteerimisstaadiumites.
Olemasoleva manguinventari demonteerimine peab tagama véimaluse nende taaskasutuseks.Taaskasutatav
inventar tuleb enne taaspaigaldamist remontida. Mitte tagasi paigaldatavate manguvaljakute elemendid anda (le
Tellijale.

Lillekaste ei ole kavandatud. Vahemalt Ghe lasteaiahoonesse sissepaasu juurde paigaldatakse jalgrattahoidikud.

Koigi vaikevormide paigaldamisel ja muudel ehitustoddel tuleb arvestada maa-aluste tehnovérkude asetuse ja
paigaldusstigavusega. Vundamentide rajamisel tuleb véltida olemasolevate, rekonstrueeritavate ja projekteeritud
tehnovorkude (sealhulgas maakiittetorustike) vigastamist.

1.6.4. Piire ja véravad
Krundil on osaliselt olemasolev terasvorgust piirdeaed ja osaliselt olemasolev puidust piirdeaed koos puitvéravatega.

Olemasolevad aiad (aiavdrk ja puitpiirded) tuleb koos varavatega demonteerida, séilitades kvaliteetselt paigaldatud
terastorudest aiapostid olemasolevas asukohas. Vajadusel tuleb aiapostid korrastada, tugevalt kinnitada maapinda.
Vajadusel tuleb poste asendada vdi lisada. Terastorudest aiapostid tuleb katta korrosioonikaitsega ja vérvida
mustaks.

Uued piirdeaiad koos varavatega timber kogu lasteaia krundi ja eraldi sdimeriihma ala Gmber tehakse kogu ulatuses
puitprofiilidest. Nende projekteerimislahendus on analoogne olemasolevate puitaedade ja -varavate lahendusega.
Puitelemendid tuleb téddelda iimastikukindlaks ja varvida valgeks. Puitpiirde alla tehakse maapinnast ca 200 mm
kdrgem monoliitsest raudbetoonist sokkel. Piirete paigaldamisel tuleb arvestada maapinna kalletega.



1.6.5. Jaatmekonteinerid

Sorteeritud jaatmete kogumiskonteinerid tuleb paigutada oma krundile horisontaalsele koormusttaluvale
asfaltbetoonpinnale. Konteinerite ala piiratakse terasvdrgust piirdeaiaga, millel on terasvrgust varav.. Konteinerite
arv tuleb tapsustada prigiveofirmaga. Jaatmete kaitlemine toimub vastavalt kohalikule jaatmekaitluseeskirjale.
Juurdesaiit konteineritele toimub Lihula maanteelt [abi Lihula mnt 9 krundi labi rekonstrueeritava vérava. Varava
asukoht ei muutu vorreldes olemasolevaga.

1.6.6. Keskkonna- ja tervisekaitse
Lasteaia hoones ei toimu mitte mingit keskkonda ega tervist ohustavat tegevust.

Kehtivad néuded on antud Vabariigi Valitsuse maaruses "Tervisekaitsenduded koolieelse lasteasutuse maa-alale,
hoonetele, ruumidele, sisustusele, siseklimale ja korrashoiule" (eelndu).

1.7.  Krundisisene liikluskorraldus ja parkimine

1.7.1.  Liiklusskeem

Krundil toimub autoliiklust vaga vahesel maaral - toiduainete transport kddgiploki juurde ja jaatmevedu hooneesise
hooviosa kaudu. Juurdesdit sinna toimub Lihula mnt-It 1&bi olemasolevate véravate.

Kaesoleva projektiga ei ole kavandatud olemasoleva liiklusskeemi muutmist.

1.7.2.  Liikluskorraldusvahendid

Krundile liikluskorraldusvahendeid ei paigaldata. Lihula mnt 9 krundilt Lihula mnt-le valjasdidule on paigaldatud
liklusmark 221 - "anna teed".

Kaesoleva projektiga ei ole kavandatud liikluskorraldusvahendite muutmist.

1.7.3.  Parkimise korraldamine

Lasteaia territooriumil on parkimisvdimalus ainult vajadusel lasteaeda killastavatele puuetega inimestele.
Parkimiskohad téhistatakse vastavalt kehtivale korrale. Oma to6tajad ja lapsevanemate autod lasteaia territooriumile
ei sdida ja seal ei pargi.

Kaesoleva projektiga ei ole kavandatud olemasoleva parkimiskorralduse muutmist.

1.7.4. Parkimiskohtade arvutus

Lasteaia parkimiskohtade normatiivne arv on 1 tk / 600 m? suletud brutopinnale ehk 917m?/ 600m?2= 1,5
parkimiskohta. Krundil on parkimisvbimalus 2 sdiduautole selleks vastavalt tahistatud kohtades.



1.8.

Tehnilised naitajad

Krundi pind

Krundi sihtotstarve
Ehitusalune pind
Parklakohtade arv

Krundi teede ja platside pind
Krundi haljastatud pind
Hoone tuleplisivusklass

6187 m?

100% Uhiskondlike ehitiste maa
625 m?

2tk

783 m?

4096 m?

TP1



2.  ARHITEKTUUR
2.1. Ebhitise uldandmed

Rekonstrueeritav lasteaiahoone on rajatud 1970-ndate aastate alguses 140-kohalise lastepéevakodu tiilipprojekti
jargi. Erinevalt titpprojektist on hoonele tehtud eterniitkattega 2-poolse kaldega viilkatused. Hoone ehituskehand on
plaanilt T-tdhe kujuline ning koosneb 1- ja 2-korruselisest plokist. 1-korruselises osas on kddgi- ja sGdgiruumid ning
tehniline ruum, 2-korruselises osas on kontoriruumid, saal ja rihmaruumid. Keldrit ei ole.

Hoone olemasolev ehitisealune pind on 625 m?, suletud netopind on 897 m? ja maht 3613 m®. Hoone pikkus on 37,6
m, laius 29,5 m, kdrgus 11,0 m.

Ehituslik projektdokumentatsioon ei ole séilinud.

Vélisseinad ja kandeseinad on laotud silikaattellistest. Valisseinte paksus on kuni 560 mm. Puhta vuugiga
silikaattellistest valisvoodri taga on mineraalvatist soojustuskint. Valisseinte sisepinnad on kohati kaetud
kipsplaatidega ja viimistletud. Sokkel on krohvitud. Aknad jt valisseinte avataited on vahetatud. Ruumides on tehtud
kohati remonti ja kaasajastatud siseviimistlust ning sanitaartehnikat. Iga rihmaruumi pesuruumi on paigaldatud riiete
kuivatuskapp.

1. korruse pdrandad on rajatud pinnasele, osaliselt on need tehtud raudbetoonplaadile ja osaliselt puittaladale, mis on
kaetud puitlaastplaatidega. Kelder puudub. 2. korruse pdrandad on rajatud raudbetoonist vahelaepaneelidele.

Samal krundil oleva majandushoone rekonstrueerimist ei ole kiesoleva projektiga kavandatud. Majandushoone on 1-
korruseline, lameda katusega ja silikaattellistest vélisseintega hoone. Selle ehitusealune pind on 110 m?, suletud
netopind on 86,1 m?, maht 342 m?, Pikkus on 17,2 m, laius 6,5 m.

Lasteaia territooriumil asub kaks 1-korruselist lameda katusega katusealust, mille ehitusealused pinnad on 90 m?ja
45 m?. Need on amortiseerunud ja kuuluvad lammutamisele. Katusealuste kandepostid on laotud punastest tellistest,
keskel on sildeava vahendamiseks teraspostid. Katuste kandekonstruktsioon on puidust.

Lasteaia hoones on siseruumide kdrgus pdrandast lae alla 3,0 m. Kabinettidesse, koridoridesse, trepikodadesse ja
osaliselt ka rihmaruumidesse on paigaldatud ripplaed.

Hoone kasutusviis - IV (suurte rahvahulkade kogunemishoone).

Kasutamisotstarve - koolieelne lasteasutus (lastes6im, -aed, paevakodu, lasteaed-algkool)
Nimetus - lasteaed.

2.2. Ehitise tehnilised naitajad

*  Krundi sihtotstarve 100% Uhiskondlike ehitiste maa
»  Ehitusalune pind 625 m?

» Korruselisus 2

*  Hoone suletud netopind 917 m?

»  Hoone kéetav pind 917 m?

e Hoone kubatuur 3663 m?

* Hoone eluiga vahemalt 50 a/ klass D



2.3. Arhitektuurne uldlahendus

2.3.1.  Asendiplaaniline idee, planeeringu piirangud

Rekonstrueeritava lasteaia hoone ega krundi asendiplaanilist ideed ei ole kavas vorreldes olemasolevaga muuta.
Lasteaiahoonet ei laiendata, kuid 2. korruse evakuatsiooni tagamiseks ehitatakse vélistrepid kahte hoone otsa.
Majandushoone osas muudatusi ei toimu. Projekteeritud katusealuste asukoht muutub vahesel maaral vorreldes

olemasolevaga. Esialgse lahenduse jargi oli katusealuseid 3, nendest on séilinud 2.

Sissepaésude asukohad ei muutu. Lasteaiahoonel on sissepaésud rihmaruumidesse hoone pdhja-, [aéne- ja
Idunakiiljel. Sissepaas tehnilisesse ruumi on 1-korruselise hooneosa pdhjakiiljel, kddgiplokki selle idakiiljel.

Asendiplaani lahendus vastab projekteerimistingimustele. Korruselisust, katusekallet ja kdrgust ei suurendata.

2.3.2.  Hoone arenguperspektiivid

Lasteaiahoonet ei ole kavas laiendada. Laiendamise vdimaluste selgitamiseks ei ole tehtud ehituslikke uuringuid.

2.3.3.  Hoone arhitektuurne tldkontseptsioon ja funktsionaalne Ulesehitus, ruumijaotus

Hoone arhitektuurseks Uldkontseptsiooniks on muuta olemasolev lasteaiahoone valisilmelt, siselahenduselt ja
funktsionaalselt lahenduselt senisest veelgi enam lapsesdbralikumaks, arhitektuurselt kaasaegseks ja
energiasaastikuks.

Funktsionaalne Ulesehitus ei muutu vdrreldes praegusega. Pohilised ruumigrupid jaavad olemasolevatesse
asukohtadesse, samuti sailivad nende funkisionaalsed seosed. Ruumijaotuses on muudatused minimaalsed.
Osaliselt muudatakse mittekandvate vaheseinte asukohti, kohati suurendatakse seinaavasid ja muudetakse nende
asukohti. Vdrreldes olemasolevaga suureneb véhesel maaral kontoriruumide pind, kuna muudetakse kilbiruumi
asukohta.

Ruumide olemasolev paigutus on otstarbekas, hasti lahendatud ja ilmakaarte suhtes digesti orienteeritud. Ruumide
otstarbekama kasutamise huvides on kavandatud liugseinu rihma- ja kontoriruumidele.

2.4. Arhitektuursed nduded hoone piirdekonstruktsioonidele. Pinnakatted

2.4.1. Hoone sise- ja valiskeskkonna (ildised arvestusparameetrid
( temperatuurid, dhuniiskused, jne )

Sise- ja véliskeskkonna arvestusparameetrid on antud kesoleva projekti kiitte ja ventilatsiooni osas.

24.2. Hoone akustikale esitatavad nduded

Hoone akustikale ei ole tellja poolt erindudeid esitatud. Projekteerimisel on I&htutud standardist EVS 842:2003
"Ehitiste heliisolatsiooninduded, kaitse mura eest". Ehituslikke ja tehnilisi meetmeid rakendades tuleb véltida miira ja

vibratsiooni edasikandumist nii konstruktsioonide kui 6hu kaudu. Vélispiirded ja avatited peavad helipidavad. Koik
mira ja vibratsiooni tekitavad seadmed tuleb paigutada elastsetele alustele. Lubatud miirataset ei ole lubatud lletada



ega vibratsioonil edasi kanduda ka seadmete tédtamisel taisvéimsusel.
2.4.3. Hoonesse kavandatud tehnoloogiast tulenevad nduded

Kogu hoone siselahendus peab arvestama lasteaedadele esitatavate nduetega, vastavate kehtivate
normdokumentide ja seadustega. Liikumisteed hoones ja selle Umbruses peavad tagama ka puuetega inimestele
takistusteta liikumisvéimaluse. Uhte trepikotta paigaldatakse invatdstuk, mille abil padsevad puuetega inimesed 1. ja
2. korrusele.

2.4.4. Hoone piirdekonstruktsioonide Uldine iseloomustus konstruktsioonitiitipide jargi
2.4.4.1. Vundamendid

Vundamendid lasteaiahoonel on olemasolevad. Projekteeritud katusealustele tehakse monoliitsest raudbetoonist
vundamendid. Statsionaarse mangu- ja spordiinventari vundamentide lahendus tapsustatakse jargmistes
projekteerimisstaadiumites. Piirdeaedade postide kinnituse lahendus tapsustatakse samuti jargmistes
projekteerimisstaadiumites. Kéigi vundamentide rajamisel tuleb arvestada maa-aluste tehnovdrkudega ja valtida
nende vigastamist.

Sokkel ja maapind sellest valjaspool soojustatakse vastavalt projekti tarindite osas antud lahendusele. Soklile
paigaldatakse hidroisolatsioon. Sokliosas U= 0,22 W/m?K.

2.4.4.2. Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid

Olemasoleva lasteaiahoone ehitusprojekt ei ole Haapsalu Linnavalitsuse arhiivis séilinud. Hoonel on tellistest laotud
pikikandeseinad. Olemasolev katuslae kandekonstruktsioonid on puitprofiilidest ja need kuuluvad asendamisele.
Vahelagi on raudbetoonpaneelidest.

24.43. Trepid

Olemasolevad sisetrepid on monteeritud raudbetoonelementidest. Kdigin treppide piirded ja kasipuud peavad
vastama koolieelsete lasteasutuste hoonetele esitatavate nduetele ja invanduetele. Selleks tuleb olemasolevad
trepipiirded rekonstrueerida ja nende puudumise korral paigaldada.

Uhte trepikodadest paigaldatakse invatdstuk paasuks 1. ja 2. korrusele.

Kdigi treppide pinnakatted peavad olema kulumiskindlad ja sdltumata ilmastikust libisemiskindlad.

2.4.4.4. Porandad pinnasel

Olemasolevad pdrandakonstruktsioonid on amortiseerunud ja lammutatakse. Uued pdrandad valatakse 200 mm
soojaisolatsioonile monoliitsest armeeritud raudbetoonist. Pesuruumidele tehakse pdrandakiite ja paigaldatakse
trapid. Pérandatele tuleb anda kalded trappide suunas.

Pdérandakatted peavad olema tervisele ohutud, libisemiskindlad ja kergeltpuhastatavad. Pérandakatete
spetsifikatsioon kuulub tapsustamisele edasiste projekteerimistédde kéigus lahtudes kaesolevast eelprojektist.
Pinnasele rajatavatel pérandatel U= 0,20 W/m?K.

2.4.45. Vahelaed
Olemasolevad vahelaed on monteeritud raudbetoonpaneelidest. Olemasolevad pdrandakattekonstruktsioonid on

kohati amortiseerunud ja kuuluvad asendamisele. Samuti on tingitud see vaheseinte asukoha muutumisest.
Pesuruumidele tehakse pdrandakiite ja paigaldatakse trapid. Pdrandatele tuleb anda kalded trappide suunas.



Pdrandakatted peavad olema laste tervisele ohutud, libisemiskindlad ja kergeltpuhastatavad. Pérandakatete
spetsifikatsioon kuulub tdpsustamisele edasiste projekteerimistddde kaigus lahtudes kaesolevast eelprojektist.

Vahelakke tehakse avad ventilatsiooniSahtide rajamiseks.
2.4.4.6. Katused

Olemasolevad katused on amortiseerunud eterniitkattega, samuti on amortiseerunud ja veekahjustustega katuse
kandekonstruktsioon. See kuulub asendamisele.

Koik mittevajalikud ventilatsioonikorstnad ja muud mittevajalikud I&biviigud katusest likvideeritakse. Projekteeritud
katusekatteks on tehaseviimistlusega profiilplekk. Koos katusekatte paigaldamisega tuleb paigaldada rééstarennid,
sajuveetorud, lumetdkked, katuseluugid, viiluplekid jt plekist detailid.

Lounapoolsele katuseviilule paigaldatakse paikesepaneelid vastavalt projekti kitte ja ventilatsiooni osale.

Projekteeritud katusekonstruktsiooni ei soojustata, vélja arvatud ventilatsioonikambri osas. Pddninguvahelagi
soojustatakse 400 mm paksuselt puistevillaga, olemasolev soojustuskiht tuleb eelnevalt eemaldada.
Ventilatsioonikambri osas kasutatakse soojustamiseks mineraalvillplaate. Paasuks luukide ja ventilatsioonikambri
juurde tehakse pédningule kdiguteed. Pddninguvahelae osas U= 0,13 W/mK, ventilatsioonikambri osas U= 0,26
WimK.

2.4.4.7. Valisseinad

Olemasolevad vélisseinad on laotud kandvate tellisseintena. Valisseinte paksus on kuni 560 mm. Soojustuseks on
vastavalt tiiipkonstruktsioonile kasutatud 60 mm mineraalvilla. Mineraalvill on niiskunud ja selle soojatehnilised
omadused ei vasta nuetele.

Vélisseinad on kaetud seestpoolt osaliselt kipsplaatidega ja siseviimistiusega, kohati on paigaldatud sissepoole
kipsplaadi taha lisasoojustus.

Vélisseinte valisvoodri kiht koos soojustuskihiga demonteeritakse vastavalt kdesoleva projekti tarindite osas antud
lahendusele. Paigaldatakse uus 250 mm paksune mitmekihiline soojustus ja tuulutatava dhuvahega valisviimistlus
tsementlaastplaatidest. Valisseinte U= 0,15 W/m?K.

Projekteeritud lahendusele mitte vastavad ventilatsioonirestid demonteeritakse ja seinaavad mtritakse kinni.
Vélisseintesse on kavandatud uusi avasid.

2.4.4.8. Siseseinad

Olemasolevad siseseinad on tellistest, uuemad siseseinad vdivad olla ka kergplokkidest ja kipsplaatidest.
Mittekandvad vaheseinad kuuluvad kohati lammutamisele vastavalt imberprojekteeritud ruumilahendusele.
Kandvatesse siseseintesse on projekteeritud uusi avasid.

Rajatavad siseseinad tehakse teraskarkassil mineraalvillataitega kergseintena ja kergkruusaplokkidest seintena.
Plokkidest vaheseinad krohvida mélemalt poolt.

Liugseinte ja nendega kiilgnevate seinte osas kuuluvad seinakonstruktsioonid tdpsustamisele koostdds liugseinte
valmistajaga. Liugseinad peavad osaliselt saama likuda vaheseinte sisse.

Kandvate siseseinte mittevajalikud avad mlritakse kinni, projekteeritud seinaavadele paigaldatakse sillused.
Konstruktiivne lahendus kuulub tapsustamisele jargmistes projekteerimisstaadiumites.

2.4.4.9. Avataited



Aknad - killmakatkestusega plastprofiilidest (tuletdkkeakendel killmakatkestusega metallprofiilidest), klaasiosa Umax
=1,1 Wim?K, raamiosa Umax= 1,7 W/m?K, paikesefaktor 0,6.

Vélisuksed — kiilmakatkestusega alumiiniumprofiilidest, klaasiosa Umax = 1,1 W/m?K, raamiosa Umax= 1,7 W/m?K,
padikesefaktor 0,6.

Tulekindlad siseuksed — metallkonstruktsioonis, ndutav on standardikohane sertifikaat ja markeering.

Siseuksed — puitkonstruktsioonis.

Liugseinad — puitkonstruktsioonis.

Ventilatsioonirestid — teraskonstruktsioonis.

Vélisseina avatdidetele paigaldatakse véljapoole sajuveeplekid. Kdigile akendele paigaldatakse aknalauad.
2.4.410. Varikatused ja teised hoone valisparameetril asuvad konstruktsioonid

Olemasolevad varikatused on kaetud valtsplekiga ja rullmaterjaliga. Olemasolev sajuveesiisteem katustelt on vélise
dravooluga, paigaldatud on raéstarennid ja sajuveetorud.

Varikatused kaetakse katusekattega analoogse profiilplekiga. Katustele paigaldatakse uued raastarennid ja
sajuveetorud.

Viilotstele paigaldatakse vastavad plekkprofilid. Akendele paigaldatakse sajuveeplekid.

2.4.4.11. Piirete ja avataidete ehitusflilisikalised naitajad:

Piirdetarindite ja avatéidete projekteerimisel on lahtutud kehtivatest ehitusnormidest vastavalt kavandatavale_
energiasaastlikkusele ja heliisolatsiooni tasemele.

Projekteeritud ja rekonstrueeritavate valispiirete soojajuhtivus:
o Valissein — U= 0,15 W/mK
o Pdbninguvahelagi — U= 0,13 W/m2K
o Sokkel - U= 0,22 W/m*K
o Pdrandad pinnasel - 0,20 W/m?K

Avatéidete soojajuhtivus -
o Kiilmakatkestusega raamidega aknad, klaasiosa Umax= 1,1 W/mK, raam Umax= 1,7 W/mK,
summaarne Umax= 1,2 W/m3K.
o Vaélisuksed kilmakatkestusega profiilidest — klaasiosa Umax=1,1 mW/m?K, raam Umax= 1,7 m?K,
summaarne Umax= 1,2 W/m?K.
o lima klaasita valisuksed kiilmakatkestusega profiilidest - Umax= 1,2 W/m?K.

Siseseinte ja siseuste 6humira isolatsiooni indeks
o Kergvaheseinad — R'w=40dB
o Plokkidest vaheseinad - R'w=45 dB
o Siseuksed — R'w min=27 dB

2.4.4.12. Lammutustéod
Kuna tegemist on rekonstrueeritava hoonega, siis on ette ndhtud ka lammutustdid ja avade sissevotmisi.
Lammutamisele kuuluvad: 1. korruse porandad, osaliselt 2. korruse pdrandad, valisseinte valisvooder koos

soojustuskihiga, katusekatte ja katuse kandekonstruktsioon, tagakiiljel varikatused jne vastavalt projekti tarindite osa
jargmistele projekteerimisstaadiumitele.



Hoones sees on ette nahtud lammutada mittekandvaid siseseinu. Eemaldatakse olemasolevad valisseinte avataited
ja kaesolevale projektlahendusele mitte vastavad siseseinte avatéited.

Lammutustoéid on tpsemalt kirjeldatud projekti tarindite osas.
2.4.4.13 Hoone vélisviimistlus

Viimistlustoode kvaliteedinduded vastavalt Viimistlus RYL 2000 ja Maalritoode RYL 2001.

Valisviimistlusmaterjalide kvaliteedinduded:
Paigaldatavate toodete valimusklass — 1.

Katva varwviimistluse valimusklass — Pu2.

Hoone fassaad viimistletakse peale hoone soojustamist ventileeritava Ohuvahega tsementlaast- vdi
tsementkiudplaatidega. 1. korrusel, viiluotstes ja raésta all kasutatakse kivipurukattega plaate. 2. korrusel
kasutatakse varvitud plaate. Plaatide paigaldamisel ja kdigi ehituslike sdlmede ehitamisel tuleb jargida materjalitootja
paigaldusjuhiseid ja -instruktsioone.

Naitena on kaesolevale projektile lisatud véljavdte Uhe firma paigaldusjuhisest ja tiilipsdimedest (aknakdljed, plaatide
kinnitus jne). Viimistlusplaatide paigaldamisel tuleb véltida nende purunemist, pragunemist ja pinnakatte vigastamist.

Sokkel viimistietakse peale soojustamist ilmastiku- ja veekindla krohviga ning varvitakse vdi kaetakse
tehaseviimistiusega tsementkiudplaatidega sokliplaatidega.

Varikatuste alused pinnad kaetakse libisemis- ja kulumiskindlate klinkerplaatidega. Varikatused kaetakse altpoolt
ilmastikukindlate ripplagedega, kuhu monteeritakse stvistatud ilmastikukindlad sissepaéasude vélisvalgustid.

Katused kaetakse tehaseviimistlusega profiilplekiga. Paigaldatakse viiluotsaplekid, katuseluugid, raastarennid,
sajuveetorud, lumetdkked jt plekkdetailid. Nende varvitoon peab olema sama kui katusematerjalil.

Avataited valmistatakse kilmakatkestusega profiilidega ja varustatakse sajuveeplekkidega.

Vélisviimistluse lahendus koos varvitoonidega - vt hoone vaadete joonised. Valisviimistluse tegemisel peab juhinduma
Haapsalu Linnavalitsuse koostatud projekteerimistingimustes antud nduetest. Péikesepaneele on lubatud paigaldada
ainult ldunapoolsele (st duepoolsele) katusekiljele. Esifassaadile (st pohjakiiliele) ei ole antennide ja kaablite
paigaldamine lubatud.

Vélisviimistluse ja sellele eelnevate t66de projektlahendus kuulub tapsustamisele jargmistes projekteerimistddde
staadiumites.

2.5. Tooohutuse ja todtervishoiu nduded
2.5.1. Kasutatud tervisekaitsenormide loetelu

Koolieelse lasteasutuse seadus

Vabariigi Valitsuse maarus nr 402 (21.detsember 1999 ) — Tegevusaladele esitatavad tootervishoiu ja tédohutuse
nduded.

Sotsiaalministri maarus nr 78 (12.mai 2003 ) — Terviseohutuse nduded ehitusmaterjalidele ja toodetele.

Sisekliima - EPN 12.2.

Sotsiaalministri maarus nr 66 ( 28. detsember 1995 ) - Toéoruumide mikroklima tervisekaitsenormid ja —eeskirjad
TKNE-5/1995.



Eesti ehituses kasutusohutuse nduetele vastavate kahjulikke (ihendeid sisaldavate tarindite, toodete ja materjalide
loetelu.

Radooniohutu hoone projekteerimine — EVS 840:2003.

Valgus ja valgustus. Tédkohavalgustus. Osa 1: Sisetédkohad — EVS-EN 12464-1:2003

Ruumide ja nende osade mddtmetele esitatavad lldnduded — EPN 14.1.

Vabariigi Valitsuse maarus "Tervisekaitsenduded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele,
sisustusele, siseklimale ja korrashoiule" (eelndu)

2.5.2. Keskkonnaméjud

Véliskeskkond ei pohjusta hoonele ja sellesse planeeritud tegevusele kahjulikke majutusi.
Hoone asub linnaterritooriumil, keskmise liiklustihedusega tanavate &éares.

Hoones olev tegevus (laste paevahoid) on minimaalse keskkonnaohuga jaatmete tekkimise osas.

Hoone valdaja peab lahendama tekkivate jaatmete kogumise ja utiliseerimise vastavalt kehtivale korrale.
Keskkonnakaitse ehitusplatsil

Hoonete ja rajatiste rekonstrueerimisel ehitusplatsil tekkivate ehitusjdatmete kéitlemine peab vastama
Jaatmeseadusele ja kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud jadtmehoolduseeskirjale.

Lammutustddel tuleb jargida kdiki kehtivaid téohutusndudeid.

Ehitusjaatmete kéitlemise eest vastutab nende valdaja, kelleks on ehitise omanik, kui tema ja ehitusettevétja vaheline
leping ei née ette teisiti.

Ehitusjaatmete valdaja on oma tegevuses kohustatud:

0 Ette valmistama tasase kdvapinnalise aluse jaatmekonteinerite paigaldamiseks.

0 Tagama, et ehituskrundil oleksid eraldi mérgistatud konteinerid tava- ja ohtlike jaatmete jaoks.

0 Organiseerima ehitusjaatmete liikide kaupa kogumise nende tekkekohas

0 Vétma kasutusele abindud valtimaks tolmu teket ehitusjdatmete konteinerisse paigaldamisel voi veokile
laadimisel

0 Korraldama ehitusjaétmete taaskasutamise voi jaatmed kéitlemiseks &ra andma jaatmekaitlusluba omavale

firmale, kellel on ohtlike jaatmete kaitluslitsents.

Ohtlikud ehitusjaatmed on ja&tmed, mis oma ohtlike omaduste t6ttu véivad pdhjustada kahju tervisele ja keskkonnale
ning nduavad erimenetlust nende kasitlemisel.

Ohtlike jaatmete hulka kuuluvad keskkonnaministri loetelu alusel:

Asbesti sisaldavad jaatmed ( eterniit, asbotsement-tooted, isolatsioonimaterjalid )
Naftaprodukte sisaldavad jadtmed ( tdrvapapp, immutatud isolatsioonimaterjalid, asfalt )

Varvi-, laki-, liimi- ja vaigujadtmed, nende tihi taara ning nende materjalidega immutatud tooted
Ule keskkonnaministri kehtestatud piirnormi ohtlike ainetega saastunud pinnas

Ehitusjdatmete valdaja ja j&&tmekéitlusettevotte omavahelised digused ja kohustused maaratakse kindlaks
jaatmekaitluslepinguga.

Ehitisele kasutusloa vormistamiseks tuleb Keskkonnaametis vormistada jaatmediend.

Nduded kehtivad kui ehitustéddel tekib jadtmeid Gle 1 m3 paevas voi lle 20 m3 ehitusperioodi valtel. Kui jadtmeid.
tekib vahem. tuleb juhinduda (ildistest jadtmekaitlusnduetest.




Ehituse kaigus peab arvestama ka olemasoleva looduskeskkonna hoiu- ja séilitamisvajadustega.
Looduskeskkonna kaitse objektideks on pinnas. pinnaseveed, dhk ja kdrghaljastus.

2.5.3. Tootajate olmeruumid

Hoones on tddtajaid kokku 28. Tegu on lasteaia personaliga - juhataja, raamatupidaja, koristaja, kddgitddlised,
dpetajad jne.

Kontoritddtajad ja dpetajad hoiavad oma (le- ja tddriideid oma tédkoha ruumis riidekapis.

Tualettruumid on kaigis riihmaruumides. Uldkasutatav tualettruum asub kontoriruumide osas 1. korrusel. See tehakse
invanduetele vastava planeeringu, sisseseade ja tehnilise varustatusega.

2.5.4. Ruumide sisekliima

Sisekliima parameetrid vastavalt EPN 12.2.
Rekonstrueeritava hoone nimetus — lasteaed.

Siseklima arvutuslikud nditajad ja parameetrid on antud k&esoleva projekti kitte- ja ventilatsiooniosas.
Nouded ruumide siseklimale on antud Vabariigi Valitsuse maaruses "Tervisekaitsenduded koolieelse lasteasutuse
maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule" (eelndu)

Hoone ruumidele on valitud jargmised sisetemperatuurid:

+20°C - tehnilised ja laoruumid, ihendusteed

+21°C — mangutoad, magamistoad, personali kabinetid, koosolekute tuba, saal, garderoobid, s6dgituba, koridor,
kook, tualett, pesuruumid.

Sisedhu niiskust ei reguleerita.
Ohu likumiskiirused talvel ja suvel - kuni 0,20 m/s.
Ohu puhtus - ruumide sisedhus ei tohi olla kahjulikus koguses gaasilisi vdi hdljuvaid lisandeid/ mikroorganisme.

2.5.5. Invanduded

Lasteaia rekonstrueerimisel on arvestatud invanfuetega, mille aluseks on "Nduded likumis-, nagemis- ja
kuulmispuudega inimeste liikumisvGimaluste tagamiseks Uldkasutatavates ehitistes" ( nr 14/ 28.11. 2002 ).

Hoonesse paaseb ratastooliga labi Uhe tuulekoja. Samast tuulekojast paaseb trepikotta, kuhu paigaldatakse
invatdstuk, millega paéseb 1. ja 2. korrusele. Siseuste minimaallaiuseks on 900 mm. 1. korrusele kavandatud
invanduetele vastava planeeringuga wc varustatakse nduetekohase invasisseseadega.

Kogu hoones ja ka véljaspool seda vélditakse astmete jt takistuste rajamist puuetega inimeste liikumisteedel. Kdik
trepid tuleb varustada ké&sipuude ja piiretega (olemasolevad kuuluvad rekonstrueerimisele), mis vastavad
eelnimetatud nduetele.

2.5.6. Sisustus

Kaesolevas eelprojektis on sisustuse osa antud pdhiméttelise lahendusena. Sisustuse spetsifikatsioon tdpsustakse
pohiprojekti staadiumis.

Kogu lasteaia sisustus peab vastama Koolieelse lasteasutuse seadusele ja Vabariigi Valitsuse maarus
"Tervisekaitsenduded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, siseklimale ja



korrashoiule" (eelndu) nduetele.

Tualettpotid, kraanikausid, mé6bel jne peavad olema rihmaruumides spetsiaalselt lastele sobivate mddtmete ja
paigalduskdrgusega.
Kogu sisustus kogu hoones peab vastama kehtivatele hiigieeninduetele ja olema kergeltpuhastatav.

Koigi rihmade garderoobides peavad olema riietekapid koos istepinkidega ja nagid; manguruumides lauad, toolid,
kapid, tahvlid, manguasjade ja vahendite hoidmise kapid voi kastid; magamisruumides lastevoodid ja kapid;
pesuruumides inventari hoidmise kapp, kuivatuskapp aratémbega, 2 tualettpotti, 1 seinale kinnitatud pissuaar, 3
kraanikaussi, kattega livakast ja korge nurgaduSialus 900x900 mm. Tualettpotid ja pissuaar peavad olema ustega
kabiinides, mille kérgus pérandast on 1200...1500 mm.



2.6. Hoone sisearhitektuur

2.6.1.  Sisearhitektuurne kontseptsioon

Siseviimistluse osas lahtutakse Vabariigi Valitsuse maaruse "Tervisekaitsenduded koolieelse lasteasutuse maa-alale,
hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule" (eelndu) nduetest.

Kogu lasteaia siseviimistlus on kavandatud heledas tonaalsuses.

Garderoobid, mangu- ja magamisruumid on kavandatud erinevates heledates véarvitoonides erinevate lastesdime- ja
aiarihmade eristamiseks. Erinevate rihmade riietekapid ja siseviimistluse pinnakatete varvitoonid tehakse erinevad.

Olemasolevad ripplaed, projekteeritud plaanilahendusele mitte vastavad vaheseinad jne kuuluvad demonteerimisele.
Sisearhitektuuri projektlahendus kuulub tdpsustamisele jargmistes projekteerimistdode staadiumites.

2.6.2. Viimistlusmaterjalide valik ja kvaliteeditase

Viimistlustodde kvaliteedinduded vastavalt Viimistlus RYL 2000 ja Maalritddde RYL 2001.
Siseviimistlusmaterjalide valikul l&htutakse Vabariigi Valitsuse maaruse "Tervisekaitsenduded koolieelse lasteasutuse
maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule" (eelndu) nduetest.

Siseviimistluse kvaliteedinduded:

» Rekonstrueeritavate ruumide valimusklass — 2.
» Paigaldatavate toodete valimusklass — 1.
»  Varvitud pindade korrashoiuvahemik — L ( 2...5 aastat )
»  Krohvikatete tasasusklass — 1
» Pahteldatud pindade tasasusklass — 1
o Katva varwiimistluse valimusklass — Ps2
Kvaliteedinduded kuuluvad tdpsustamisele jargmistes projekteerimisstaadiumites.

Koormusklassid:

e Klass 2 - kontor;
» Klass 3 - tuulekoda, WC-d, riietusruumid, rihmaruumid, saal, koridorid, trepikojad;
e Klass 4a - duSiruumid;
o Klass 4b - tehniline ruum.
Koormusklassid kuuluvad tapsustamisele jargmistes projekteerimisstaadiumites.

Pdrandad:

Hoonele on projekteeritud monoliitne pinnasele toetuv raudbetoonpdrand 1. korrusel ja monteeritavatest
raudbetoonpaneelidest vahelaele toetuv pdrand 2. korrusel.

Kuna tegu on rekonstrueeritava hoonega, mille ehitusprojekt pole sailinud ja hilisemate remonditoode kohta
projektdokumentatsioon puudub, siis kuulub kdigile viimistlustoodele kogu hoones eelnevate t66de maht
tapsustamisele.

Pdrandatele on ette nahtud erinevad katted:
* linoleumkate - kontoriruumid, méngu- ja magamisruumid, olmeruumid;
« rullviniililkate - ventilatsioonikamber;



»  keraamilisest klinkerplaadist kate - tuulekoda, trepikojad, koridor, s66gituba;
» libisemiskindlast (R10) keraamilisest plaadist kate — WC, pesuruumid, kdogiruumid;
*  betoonipinna tugevdamine pinnakdvendiga — tehniline ruum

Linoleum- ja vinlllkatted pdérata seintele (les ca 150 mm. Linoleumkatete asendamine muude rullkatetega ei ole
lubatud.

Keraamilisest klinkerplaadist pdrandatel kasutada sama plaadi sokliplaate vdi samadest plaatidest 16igatud ca 150
mm koérguseid ribasid. Pinnakdvendajaga t66deldud betoonpdrandal kasutada klinkerplaatpdrandaga analoogset
soklilahendust, st teha Ulespodrded 150 mm korguselt..

Kasutatavad vuugisegud ja keevispaelad valida pérandakatte toonis.

Margades ja niisketes ruumides on pdrandakatte alla ette nahtud hidroisolatsioon. Pdrandatele antakse kalded
trappide suunas. Osas ruumidest (pesuruumid jne) on kavandatud veega pdrandakiite.

Pdrandakatete paigaldamiseks kasutatavad segud ja liimid peavad vastama kasutatavatele materjalidele ja ei tohi
sisaldada kahjulikke lenduvaid keemilisi Uhendeid ega reageerida kahjulikke Uhendeid tekitavalt liimitavate
materjalidega.

Seinapinnad:

Hoones on silikaatkividest ja vaikeplokkidest seinad, vaheseinad on vaikeplokkidest ja mineraalvillataitega
kipsplaatseinad. Kivi- ja plokkseinad krohvitakse ja pahteldatakse. Niiskete ja margade ruumide osas tehakse enne
viimistlemist niiskustokked.

Kuna tegu on rekonstrueeritava hoonega, mille ehitusprojekt pole sailinud ja hilisemate remonditddde kohta
projektdokumentatsioon puudub, siis kuulub kdigile viimistiustdddele kogu hoones eelnevate tddde maht
tapsustamisele.

Tuulekoja, koridoride, olmeruumide, rthmaruumide ja kontori seinad viimistletakse varvkatte alla.
WC ja pesuruumide seinad kaetakse korguses kuni 2,1 m pdrandast keraamilise glasuurplaadiga ja kdrgemalt
varvitakse.

Keraamilistest plaatidest seinakatete juures tuleb kasutada plaadi toonis vuugisegu.

Varvkatted ja seinakatete kinnitamiseks kasutatavad limid ja segud peavad vastama kasutatavatele materjalidele ja
ei tohi sisaldada kahjulikke lenduvaid keemilisi Ghendeid ega reageerida kahjulikke tihendeid tekitavalt teiste ehitus-
ja viimistlusmaterjalidega.

Laed:

Hoonel on raudbetoonpaneelidest vahelaed.

Lagedele on ette nahtud erinevad katted:
e pahtel+ varvkate — rihmade ruumid, osaliselt trepikojad, kodgiruumid, sédgiruum, saal;
* lae pind puhastada ja td6delda tolmuvabaks — tehniline ruum;
« mineraalkiudplaatidest moodulripplagi — kontoriruumid, koridor;
» metallprofiilidest ripplagi — WC-d, pesuruumid, tuulekojad

Niiskete ja margade ruumide osas tuleb teha laepindadele enne viimistlemist niiskustdke.



Laekatted ei tohi sisaldada kahjulikke lenduvaid keemilisi ihendeid ega reageerida kahjulikke ihendeid tekitavalt
teiste ehitus- ja vimistlusmaterjalidega.

Kuna tegu on rekonstrueeritava hoonega, mille ehitusprojekt pole séilinud ja hilisemate remonditédde kohta
projektdokumentatsioon puudub, siis kuulub kdigile viimistiustdddele kogu hoones eelnevate todde maht
tapsustamisele.

Avataited:

Avataited on tehase viimistlusega. Aknaprofiilide varvitoon - valge, vélisustel - tumehall, siseustel - valge, siseakende
profiilide varvitoon - valge

Siseviimistluse osa lahendatakse tapsemalt pdhiprojekti staadiumis, milles antakse ka sisustuse ja moadbli
spetsifikatsioonid.



7. TULEOHUTUS

7.1. Kasutatud normdokumentide loetelu:

1. Tuleohutuse seadus

2. Vabariigi Valitsuse maarus 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnduded

3. Siseministri maarus nr 44 Pdlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnuded

4. Siseministri maarus nr 39 Nouded tulekustutitele ja voolikustisteemidele, nende valikule, paigaldamisele,
tahistamisele ja korrashoiule

5. Siseministri maarus nr 42 Néuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisiisteemile ja ehitised, millelt tuleb
automaatse tulekahjusignalisatsioonististeemi tulekahjuteade juhtida Hairekeskusesse

6. Siseministri maarus nr 37 Nouded tuletbriehtdrandi tiilibi valikule, paigaldamisele, tahistamisele ja korrashoiule
7. Majandus- ja kommunikatsiooniministri maarus nr 67 Nouded ehitusprojektile

Standardid:

EVS 812-2:2005 - Ehitiste tuleohutus: Ventilatsioonististeemid

EVS 812-3:2007 - Ehitiste tuleohutus: Kittesusteemid

EVS 812-4:2005 - Ehitiste tuleohutus: Tédstus- ja lachoonete ning garaazide tuleohutus.

EVS 812-5:2005 — Ehitiste tuleohutus: Kiituseterminalide ja tanklate tuleohutus

EVS 812-6:2005 - Ehitiste tuleohutus: Tuletdrje veevarustus

6. EVS 812-7:2008 - Ehitiste tuleohutus: Ehitistele esitatava p6hindude, tuleohutusndude tagamine projekteerimise
ja ehitamise kaigus

7. EVS 871:2010 — Tuletdkke- ja evakuatsiooni avataited ja sulused

8. EVS-EN 1838:2000 - Valgustehnika hadavalgustus

9. EVS-EN 50172:2005 — Evakuatsiooni hadavalgustussUsteemid

10. CEN/TS 54-14:2004 — Automaatne tulekahju-signalisatsioonisiisteem: Planeerimise, projekteerimise,
paigaldamise, llevaatuse, kasutamise ja hoolduse eeskiri

11.  EVS-EN 12845:2005+A2:2009 — Paiksed tulekustutussuisteemid. Automaatsed sprinklerstisteemid.
Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus.

12.  EVS-EN 15004-1:2008 - Statsionaarsed tulekustutussiisteemid. Gaaskustutussiisteemid: Projekteerimine,
paigaldamine ja hooldamine.

13.  EVS-EN 62305-1:2007 - Uldpdhimétted

14. EVS-EN 62305-2:2006 - Riskianallus

15.  EVS-EN 62305-3:2007 - Ehitistele tekitatavad flilisikalised kahjustused ja oht elule.

16. EVS-EN 62305-4:2006 - Ehitiste elektri- ja elektroonikaslsteemid.

aRroodp=

Hoone peab vastama VVM nr 315 §2 (1) nimetatud olulistele tuleohutusnduetele, st voimaliku tulekahju puhkemise
korral:

. peab sailima ettendhtud aja jooksul ehitise kandevdime;

. tule tekkimine ja levik peavad olema takistatud;

. suitsu tekkimine ja levik peavad olema takistatud;

. tule levik naaberehitistele peab olema takistatud;

. inimestel peab olema véimalik ehitisest evakueeruda;

. peab olema vdimalik inimesi ehitisest evakueerida;

. peab olema arvestatud paastemeekondade ohutuse ja nende tegutsemisvdimalustega.

7.2. Tuletdrjepaasud krundile

Tuletdrjeautode paas krundile on Lihula mnt-t. Lasteaiahoonest imberséit on voimalik hadaolukorras mo6da
krundisiseid konniteid. Juurdesdit lasteaia krundile on véimalik Niine tn ja Lihula mnt &ares asuvate korterelamute



vaheliste kvartalisiseste teede kaudu.

7.3. Ehitiste tuleplisivusklassid krundil

Lasteaiahoone ja majandushoone tuleplsivusklass on TP1. Lahim naaberkinnistul olev hoone (Lihula mnt 11) asub
lasteaia hoonest ca 14 m kaugusel. Krundipiiridel asuvate Lihula mnt 11 ja Lihula mnt 15 hoone tulepusivusklass on
tdendoliselt TP2. Majandushoonega on kokku ehitatud alajaam, neid eraldab olemasolev tuldtdkestav sein.

74. Tuleohutuskujad krundil

Lasteaiahoone asub krundi keskel. Vahim kaugus lasteaiahoonest naaberkrundil asuva hooneni Lihula mnt 11 on 14
m. Lahim naaberkinnistul asuv korterelamu (Niine tn 34a) on lasteaiahoonest 28 m kaugusel, teised korterelamud on
ca 50 m kaugusel.

7.5.. Arvestuslik inimeste arv

Lasteaias on 32 ametikohta, nendest 28 inimest to6tab paeval lasteaia ruumides. Ulejaanud on valvurid ja
remondimees. Péevasel ajal viibib lasteaias 28 taiskasvanut, 66sel 1 taiskasvanu.

Laste kohti on 5x 21 + 1x19 ehk 6 rihma ja 124 last.

1. korrusel on 2 riihma ja 2. korrusel on 4 rihma.

Reaalselt igapaevaselt lasteaias kohal olevate laste arv on keskmiselt 90 kuni 124.

7.6. Hoone kasutusviis — IV (suurte rahvahulkade kogunemishoone)

7.7. Hoone tuleplsivusklass - TP1

7.8..  Tuleohuklass — 1

79. Tulekaitsetase - | ( esmased tulekustutusvahendid tulekustutid )
Kasutada tulekustuteid arvestusega 1 tk / 1502 klassist 27A 144B.

7.10.  Kandekonstruktsioonide tulepiisivused — R60
7.11.  Korruste arv - 2

7.12.  Porandate klass — evakuatsiooniteedel D FL-s1; pddninguvahelae pealispind B-s1,d0; mujal ndudeid ei
esitata

7.13.  Siseseinte ja lagede pinnakihi sittivustundlikkuse ja tulelevikuklass — evakuatsiooniteedel A2-s1,d0;
mujal C-s2,d1

7.14.  Valisseinte pinnakihi suttivustundlikkuse klass — B-s1,d0
Vélisseina dhutuspilu sise- ja valispind — B-s1,d0

7.15.  Katusekatte klass - Broof

7.16.  Hoone jaotus tuletdkkesektsioonideks, sektsioonide piirdekonstruktsioonide
tulepusivusklass

Hoone jaotus tuletokkesektsioonideks on kasutusviisi ja korruste jargi.

Tuletdkkesektsioonide piirete tulepiisivusklass — EI60 ( eripdlemiskoormus alla 600 MJ/m2 ), tuletdkkeuksed vastavalt



- EI30.

Tuletdkkeuste osas on antud tuleplisivuse minimaalndue, paigaldatavad uksed vdivad olla kdrgema

tuleplsivusnéitajaga.
Evakuatsiooniteel asuvad avataited peavad olema vastavad EVS 871:2003 nduetele.

Tuletdkkesektsioonideks eraldatakse:
¢ Tehniline ruum 1. korrusel;
»  Koogi- ja s6ogiruumid (valja arvatud koogi olmeruum, mis asub 1 rihmaruumiga samas sektsioonis)
*  Ventilatsioonikamber p66ningul;
*  Mittekasutatav pddning;
» Trepikojad ja valjapaasuteed trepikodadest;
*  Rihmaruumid rihmade kaupa (garderoob + manguruum + magamisruum + pesuruum);
»  Kontoriruumid koos saali ja nendevahelise koridoriga.
» 2. korruse evakuatsiooni valistrepid eraldatakse 1. korruse ruumidest tuletékkeseina ja -avatdidetega.

7.17.  Evakuatsiooniteede ja -paasude kirjeldus

Evakuatsioon 1. korruselt on otse maapinnale due avanevate vélisuste kaudu.

Evakuatsioon 2. korruselt on 2 trepikoja, 2 vélistrepi ja naaberrihmaruumide kaudu maapinnale. P86ningul asub
ventilatsioonikamber, llejdénud osas on pd6ning mittekasutatav.

Kelder puudub.

Evakuatsiooniteede minimaallaiuseks on 1200 mm. Evakuatsioonialadel, kus viibib vahem kui 60 inimest, voib (ks
evakuatsioonipaasudest olla vahemalt 900 mm laiune.

Koik trepikojad, sise- ja valistrepid peavad olema ivarustatud nvanduetele ja koolieelsete lasteasutuste nduetele
vastavate trepikésipuude ja -piiretega.

7.18.  Suitsudrastus

Suitsudrastus toimub avatavate akende kaudu. Kdigil hoonekiilgedel kdigil ruumidel on avatavad aknad.
Tuletdkkeaknad EI30 ja E30 on mitteavatavad.

Hoone ruume eraldi suitsutsoonideks ei jagata.

7.19.  Tuleohutusabindud hoones ( kustutid, vesikud, viidad, avariivalgustus jne )

TuletdrjeveesUsteemi ei ole projekteeritud, kuna tegu on koolieelse lasteasutuse hoonega.

Hoonesse on ette néhtud pulberkustutid tulekustutusaine massiga 6 kg. 1.tulechuklassiga alal 1 tulekustuti iga 150
m2 kohta. Tulekustutite arv ja paigutus - vastavalt Siseministri maérusele nr 39 "Nouded tulekustutitele ja
voolikusUsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tahistamisele ja korrashoiule".

Evakuatsiooniteedele/ ustele paigaldatakse evakuatsiooni suunda naitavad viidad vastavalt kehtivatele normidele.
Hoonele on ette nahtud avariivalgustus vastavalt kehtivatele normidele - vt projekti elektriosa.

7.20. Tuleohutusabindud hoone valisparameetril ( paasud katusele, katuse turvaelemendid jne )

Paas 1. korruse katusele teisaldatava redeliga voi tuletdrjemeeskonna vahenditega. Paas 2. korruse katusele

statsionaarse terasredeliga pdodninguluugi ja katuseluugi kaudu trepikojast. Katuse kandekonstruktsioonide kiilge
tuleb paigaldada kéik ndutavad turvaelemendid, mille kinnitused peavad tagama ohutuse vastavalt neile méjuvatele



koormustele.
7.21. Kommunikatsioonide 1abiviigud tuletdkkekonstruktsioonidest

Labiviigud tuletbkketarinditest ja tuletdkketarindite vuugid tuleb tihendada tuletdkkemastiksiga vastavalt tarindi
tulepisivusele.

7.22. Uldist
Koik tuleohutuse tagamiseks kasutatavad materjalid ja tooted peavad omama kehtivat tuleohutussertifikaati.

7.23. Véline kustutusvesi

Veekulu véliseks tulekustutuseks on 10 I/s. Veevarustuse allikaks on hidrandikaevudega Uhisveetorustik @150 mm
Lihula maanteel. Hidrantide ja veetorustike korrasoleku eest vastutab vorguvaldaja AS Haapsalu Veevark.
Kaesolevale projektile on lisatud Haapsalu linna keskosa hlidrantide asukohaskeem.

7.24. \entilatsiooni tuleohutus

Ventilatsioonitorustik tuleb reeglina teha tsinkplekist spiraalvaltsiga martorudest. Vajadusel kasutatakse kandilise
ristlidikega torustikku. Kasutatavate torude materjali valik, ehitus ja seinapaksused peavad vastama EVS 812-2:2002
nbuetele. Ventilatsioonitorustiku tihedusklass peab olema véhemalt B (vastavalt EN 1886).

Ventilatsioonitorustik tuleb isoleerida nii, et soojakaod ei oleks optimaalsetest suuremad, oleks valditud niiskuse
kondenseerumine toru pinnal ning oleks tagatud tuleohutus. Nahtavates kohtades tuleb isolatsiooniks kasutada
fooliumkattega mineraalvilltooteid.

Ventilatsioonitorustiku kinnitused tuleb teha vastavalt EN 12236 nduetele. Kinnituste dimensioneerimisel tuleb lisaks
torustiku kaalule arvesse votta ka muud koormused nagu torustiku voi konstruktsioonide vibratsioon ning torustiku
puhastamisest tulenev koormus. Suuremddtmeliste torustike ja kambrite puhul lisandub ka seal puhastustdid teostava
inimese kaal. Ventilatsioonitorustiku kinnituste tuleplsivusaeg peab olema vahemalt sama pikk kui on torustiku
tulepusivusaeg.

Suitsuarastuseks kasutatakse (ldventilatsiooni kanaleid, mis peavad olema valmistatud 1 mm paksusest tsingitud
plekist vdi isoleeritakse tulepsivalt ja avatavaid aknaid mélemal hoone kiljel.

Puhastusluugid tuleb paigaldada sulguva tuletbkesti kohale, kanalite (e 45° nurgakohtade I&hedale ja
horisontaalkanalitesse Uldjuhul vahemaaga 8m, ning kanalite hargnemise kohta-desse kui neid v6i nendest hargnevaid
kanaleid ei saa teisiti puhastada. Puhastusluukide md6tmed peavad vastama EPN 10.7 (Ventseadmete tuleohutus)
tabelites 5 ja 6 toodud mddtmetele. Puhastusluugi tulepiisivusklass peab vastama dhukanali tulepusivusklassile.
Ohutorudele, millised Iabivad tuletdkke piirdeid paigutatakse tuletdkkeklapid, milliste tulepiisivus vastab El sertifikaadile
Klapi tuleplsivus aeg on dldjuhul 50% vastava piirde tuleplsivusest. Juhul kui kasutatakse E sertifikaadiga klappe
(soojaisolatsiooni ndue ei ole taidetud) peab Shutorud isoleerima vastavalt EPN10.7 nduetele ja jargima ka klapi tootja
poolt antud isoleerimise ndudeid.

Torude tuletdkketarindist I@biviigu kohal tuleb tuletdkkeklapp tihendada nii, et Iabivik ei vahendaks tarindi tule- ja
suitsutdkestamisvoimet.

Puhastusluukide konstruktsioon peab olema selline, mis valdib saaste kogunemist luugi ja kanali vahelistesse
pragudesse. Enne ekspluatatsiooni andmist peavad kanalid olema tolmust ja dlist puhtad.

7.25.  Turvavalgustus

Turvavalgustus on ette nahtud projekteerida vastavalt EVS-EN 1838:2000. Turvavalgustus

on ette nahtud lasteaias inimeste ohutuks evakueerimiseks. Vé&ljapddsud lasteaiast, evakuatsiooniteed jne
tahistatakse evakueerumise suunda néitavate akuvalgustitega. Akuvalgustite kestvus 13h. Evakuatsioonitee keskel
on valgustugevuseks ette nahtud keskmiselt 1 luks, servades 0,5 luksi.



7.26 Piksekaitse

Lasteaiale on ette néhtud piksekaitse puidursisteem, klass 3, silma médduga 15x15m,
allaviigud iga 15m tagant. Katusele on ette n&htud kuumtsink Gmarterasest D=8mm
puddurvdrk, maapinnast 0.8m kdrgusel on ette nahtud lahtivbetavad poltlidesed
maanduskontuuri maandustakistuse mddtmiseks.

7.27.  Tuletdrjega seotud toite- ja juhtimisststeemid

Lasteaias on ette nahtud automaatne tulekahju signalisatsioon (ATS). Tagatakse vdimalus signaal edastamiseks
kohaliku TTPA dispetserile.

7.28.  Kitteseadmete tuleohutus

Kiitteseadmetest on lasteaia hoone 1. korruse sddgisaali kavandatud tahkekiittega kamin koos 1 suitsulddriga tiipse
moodulkorstnaga.

Suitsukorsten monteeritakse tehases toodetud kivimaterjalist suitsukorstnamoodulitest, néiteks Schiedel Rondo Plus
vOi vastav Fibo korsten. Suitsulddri ava ristldige on immargune, siselabimddduga 140 mm. Suitsulddri elemendid on
tule- ja happekindlast keraamikast, mis isoleeritakse kergkruusast ruudukuijulise ristidikega valismantlist raske kivivilla
kihiga. Korstna monteerimine peab toimuma rangelt vastavalt tootjatehase poolt koostatud paigaldusjuhisele,
kasutades ainult tootjatehase poolt aktsepteeritud materjale, tliliplahendusi, tahmaluuki, siibrit, moodul- ja
liteelemente. Suitsukorsten peab olema kogu ulatuses kontrollitav.

Kamina Umber kaetakse pdrand mittesiittiva pérandakattematerjaliga (keraamiliste plaatidega vdi tihedalt péranda
kiilge kinnitatud metalllehega) - uksega kiittekolde puhul min 400 mm ulatuses ukse ees ja kiilgedel min 100 mm
uksest mdlemale poole; lahtise kiittekolde puhul min 750 mm kittekolde ava ees ja min 150 mm kiittekolde ava
mdlemal kiljel. Soovitav on kasutada kivimaterjalist ja klaasustega kaminat, mis peab vastama kéigile kehtivatele
tuleohutusnduetele.

Suitsukorsten isoleeritakse sittivatest konstruktsioonidest 100 mm raskest (min 900 kg/m?) kivivillast
tuleisolatsioonikihiga.

Suitsukorsten varustatakse tiilipse tahmaluugiga. Pérand korstna Gimber kaetakse mittesuttiva
pdrandakattematerjaliga. Tahmaluugi minimaalne kérgus pdrandast on 50 mm.

Korstnatipp peab ulatuma katuseharjast kdrgemale vdhemalt 800 mm vorra. Korstna katusest vélja ulatuv osa
kaetakse sileplekist mantliga. Korstna otsa paigaldatakse sileplekist vihmamits. P66ningul olevat korstnaosa ei kaeta
viimistluskattega. Korstna kiilge ega sisse ei ole lubatud kinnitada korstna juurde mitte kuuluvaid seadmeid, juhtmeid,
torusid, antenne jne.



8.  Sisearhitektuur

8.1. Sisearhitektuurne kontseptsioon

Siseviimistluse osas lahtutakse Vabariigi Valitsuse maaruse "Tervisekaitsenduded koolieelse lasteasutuse maa-alale,
hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule" (eelndu) nduetest.
Kogu lasteaia siseviimistlus on kavandatud heledas tonaalsuses.

Garderoobid, mangu- ja magamisruumid on kavandatud erinevates heledates varvitoonides erinevate lastesdime- ja
aiarihmade eristamiseks. Erinevate rihmade riietekapid ja siseviimistluse pinnakatete varvitoonid tehakse erinevad.

Olemasolevad ripplaed, projekteeritud plaanilahendusele mitte vastavad vaheseinad jne kuuluvad demonteerimisele.
Sisearhitektuuri projektlahendus kuulub tdpsustamisele pdhiprojekti staadiumis.

Sisearhitektuuri 1&htealuseks on kaesoleva projekti arhitektuurne osa. Arvestatud on konstruktsioonide ja
tehnosUsteemide projekteerijatelt saadud Ulesannetega. Tuleohutusabindud ja nduded siseviimistlusmaterjalidele
lahtudes tuleohutusest on antud seletuskirja 7. osas.

Koik siseviimistlusmaterjalid, mddbel, valgustid ja muu sisseseade tuleb naidistena eelnevalt kooskélastada tellijaga
kirjaliku heakskiidu saamiseks.

8.2. Kvaliteedinduded viimistlusmaterjalidele ja koormusklassid

Viimistlustodde kvaliteedinduded vastavalt Viimistlus RYL 2000 ja Maalritdéde RYL 2001.

Siseviimistlusmaterjalide valikul lahtutakse Vabariigi Valitsuse maaruse "Tervisekaitsenduded koolieelse lasteasutuse

maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule" (eelndu) nuetest.

Siseviimistluse kvaliteedinduded:

»  Rekonstrueeritavate ruumide valimusklass — 2.
» Paigaldatavate toodete valimusklass — 1.
Varvitud pindade korrashoiuvahemik — L ( 2...5 aastat )
»  Krohvikatete tasasusklass — 1
» Pahteldatud pindade tasasusklass — 1
»  Katva varwviimistluse valimusklass — Ps2
Kvaliteedinduded kuuluvad tapsustamisele jargmistes projekteerimisstaadiumites.

Koormusklassid:

e Kilass 2 - kontor;
» Klass 3 - tuulekoda, WC-d, riietusruumid, rihmaruumid, saal, koridorid, trepikojad;
o Klass 4a — duSiruumid;
» Klass 4b - tehniline ruum.
Koormusklassid kuuluvad tapsustamisele jargmistes projekteerimisstaadiumites.



8.3. Viimistlusmaterjalide péhimétteline valik
Pdrandad:

Hoonele on projekteeritud monoliitne pinnasele toetuv raudbetoonpdrand 1. korrusel ja monteeritavatest
raudbetoonpaneelidest vahelaele toetuv pérand 2. korrusel.

Koik pdrandakatted peavad olema vastupidavad, kauakestvad ja ohutud, eriline tahelepanu libisemiskindlusele.

Kuna tegu on rekonstrueeritava hoonega, mille ehitusprojekt pole séilinud ja hilisemate remonditédde kohta
projektdokumentatsioon puudub, siis kuulub kdigile viimistiustdddele kogu hoones eelnevate tddde maht
tapsustamisele.

Pérandatele on ette nahtud erinevad katted:
* linoleumkate - kontoriruumid, méngu- ja magamisruumid, olmeruumid;
« rullviniililkate - ventilatsioonikamber;
« keraamilisest klinkerplaadist kate - tuulekoda, trepikojad, koridor, s6dgituba;
» libisemiskindlast (R10) keraamilisest plaadist kate — WC, pesuruumid, kd6giruumid;
»  betoonipinna tugevdamine pinnakdvendiga — tehniline ruum

Linoleum- ja vinlllkatted pddrata seintele tles ca 150 mm. Linoleumkatete asendamine muude rullkatetega ei ole
lubatud.

Keraamilisest klinkerplaadist pdrandatel kasutada sama plaadi sokliplaate vdi samadest plaatidest 16igatud ca 150
mm korguseid ribasid. Pinnakdvendajaga t66deldud betoonpdrandal kasutada klinkerplaatpdrandaga analoogset
soklilahendust, st teha Ulespodrded 150 mm korguselt..

Kasutatavad vuugisegud ja keevispaelad tuleb valida pérandakatte toonis.

Mérgades ja niisketes ruumides on pdrandakatte alla ette nahtud hidroisolatsioon. Pérandatele antakse kalded
trappide suunas. Trapid peavad olema roostevabast metallist. Osas ruumidest (pesuruumid jne) on kavandatud veega
pdrandakiite, mist6ttu peab olema nendele pdrandatele tehtud vastavad aluskihid.

Porandakatete paigaldamiseks kasutatavad segud ja liimid peavad vastama kasutatavatele materjalidele ja ei tohi
sisaldada kahjulikke lenduvaid keemilisi Uhendeid ega reageerida kahjulikke Uhendeid tekitavalt liimitavate
materjalidega.

Seinapinnad:

Hoones on silikaatkividest ja vaikeplokkidest seinad, vaheseinad on véikeplokkidest ja mineraalvillatéitega
kipsplaatseinad. Kivi- ja plokkseinad krohvitakse ja pahteldatakse. Niiskete ja margade ruumide osas tehakse enne
viimistlemist niiskustokked.

Kuna tegu on rekonstrueeritava hoonega, mille ehitusprojekt pole sailinud ja hilisemate remonditoode kohta
projektdokumentatsioon puudub, siis kuulub kdigile viimistlustoodele kogu hoones eelnevate t66de maht
tapsustamisele.

Tuulekoja, koridoride, olmeruumide, sédgisaali, rihmade méngu- ja magamisruumide ning kontoriruumide seinad
varvitakse (poolmatt, Bindo 20 v&i analoog, koormusklass 3, hddrdekindel). Eelnevalt seinad pahteldatakse ja
krunditakse. Kuna tegu on olemasoleva rekonstrueeritava hoonega, siis konkreetne lahendus kuulub tapsustamisele



koha jargi, kooskdlastatult tellija ja arhitektiga.

WC-de, pesu- ja kdogiruumide seinad kaetakse vahemalt korguses kuni 2,1 m pdrandast keraamilise
glasuurplaatidega ja kdrgemalt varvitakse. Eelistatav lahendus on katta need seinad keraamiliste glasuurplaatidega
kuni ripplagedeni.

Keraamilistest plaatidest seinakatete juures tuleb kasutada plaadi toonis vuugisegu.

Akende ja uste seinaavade killied ning eenduvad postid ja seinaastmed tuleb katta seintega samade materjalidega
samas korguses.

Vérvkatted ja seinakatete kinnitamiseks kasutatavad liimid ja segud peavad vastama kasutatavatele materjalidele ja
ei tohi sisaldada kahjulikke lenduvaid keemilisi Ghendeid ega reageerida kahjulikke tihendeid tekitavalt teiste ehitus-
ja viimistlusmaterjalidega.

Laed:

Hoonel on raudbetoonpaneelidest vahelaed.

Lagedele on ette n&htud erinevad katted:
e pahtel+ varvkate — riihmade ruumid, osaliselt trepikojad, kodgiruumid, séégiruum, saal;
* lae pind puhastada ja t66delda tolmuvabaks — tehniline ruum;
« mineraalkiudplaatidest moodulripplagi — kontoriruumid, koridor;
» metallprofiilidest ripplagi - WC-d, pesuruumid, tuulekojad

Niiskete ja méargade ruumide osas tuleb teha laepindadele enne viimistlemist niiskustoke.

Laekatted ei tohi sisaldada kahjulikke lenduvaid keemilisi ihendeid ega reageerida kahjulikke ihendeid tekitavalt
teiste ehitus- ja vimistlusmaterjalidega.

Kuna tegu on rekonstrueeritava hoonega, mille ehitusprojekt pole séilinud ja hilisemate remonditédde kohta
projektdokumentatsioon puudub, siis kuulub kdigile viimistiustdddele kogu hoones eelnevate todde maht
tapsustamisele.

Avataited:

Avatéited on tehaseviimistlusega. Aknaprofiilide varvitoon - valge, valisustel - tumehall, siseustel - valge, siseakende
profiilide varvitoon - valge. Aknalauad - reeglina tuleb kasutada kérgsurve laminaadiga kaetud, véhemalt 22 mm
paksusest niiskuskindlast puitlaastplaadist valmistatud tooteid, v6ib kasutada naturaal- v&i limpuitu.

Koik aknad varustatakse vastavalt ruumile ruloode, pistlamellkardinate voi ribikardinatega. Aknakatete suurus peab
vastama akna (2. korrusel ka valisklaasuste) mddtmetele. Aknakatete varvitoonid kuuluvad tapsustamisele
pohiprojektis.

Siseuksed peavad olema vastupidavad. Lubatud kasutada kas naturaalse spooniga voi kdrgsurvelaminaatkattega
puituksi (valja arvatud tuletdkkeuste puhul, mis valmistatakse vastavalt erinduetele ja on varvkattega). WC-kabiinide
vaheseinad tehakse korgsurvelaminaatkattega elemtidest ja ustega.

2. korruse riihmaruumide manguruumide ja garderoobide vahele tehakse liugseinad, mille p&himdtteline lahendus on
antud arhitektuurse osa plaanidel. Liugseinte osasid peab saama llikata vaheseinte sisse.

Kdigi ruumide uksed peavad olema vajaliku helikindlusega ja omama vastavat sertifikaati.



Klaas-alumiiniumprofiiluste klaasid peavad olema I66gikindlad ja ohutud ning tuleb katta turvakilega. Uste jt
kéiguteedel ja kdiguteede aares olevate avatdidete klaasidele tuleb kanda klaaside markamiseks vastavad mérgised.

Erilist tdhelepanu tuleb pdoérata vélisuste vastupidavusele, kuna vélisuksed on (liintensiivse kasutamisega.
Ukselukud, kaepidemed, uksehinged jne peavad olema arvestatud (liintensiivseks kasutamiseks. Ukselukud peavad
omama vahemalt kolme votit. Lukustus tuleb arvestada koikidele ustele. Ukselukud peavad olema sarjastatud.
Vélisuksed tuleb varustada fonolukkude ja sissepaasusiisteemidega ning sulguritega.

8.4. Akustika

Ehitusakustika peab vastama standardile EVS 842:2003 ,Ehitiste heliisolatsiooninduded®.

Vélispiirded peavad tagama kaitse valismira eest. Valismira(liklusmura) tase, m&ddetuna tipptunnil, rihmaruumides
ei tohi Uletada standardi taotlustaset milleks on 35dB.

Aluspdrandate konstruktsioon peab tagama vajaliku 166gimira taseme ruumide vahel. Standardi kohaselt 166gimiira
indeks ei voi Uletada 63dB.

Ruumide vaheseinad ja vahelaed peavad tagama vahemalt standardijargse dhumdiraisolatsiooni taseme. Vastavalt
standardile on lubatud riihmaruumide vahel 55dB. Tuleb arvestada, et ruume labivad torustikud ei tohi seda naitajat
halvendada, ehk vajadusel tuleb arvestada vajalike tehniliste lahenduste ja mirasummutitega

Ruumide uste heliisolatsioon peab olema vahemalt 30dB.

Peab olema tagatud standardikohane ruumide jarelkdlakestus. Ventilatsioonimira ruumides ei tohi dletada
soovituslikku piirtaset 32dB.

8.5. Ruumide p6himétteline lahendus ja funktsionaalsed seosed

Vérreldes olemasolevaga muutub lasteaiahoone ruumide pdhimétteline lahendus vahesel maaral. Pdhiliselt on
kavandatud olemasolevate ruumide kaasajastamine lahtudes tanapaevanduetest.

Sissepaasud on 1. korrusel hoone kdigil kiilgedel, valja arvatud 2-korruselise ploki otstes. Sissepaasuuksed asuvad
praktiliselt maapinnaga samal tasandil.

1-korruselises hooneplokis on eraldi sissepadsuga tehniline ruum ja kddgiruumid. Nende pdrand asub ca 600 mm
vOrra madalamal 1. korruse ruumide pdrandast. Sama 1-korruselise osa peasissepaasu kaudu paaseb ihte hoone 2
trepikojast. Teisel trepikojal on eraldi sissepads Ouest. Arvestades puuetega inimeste liikumisvajaduse nduetega
varustatakse see trepikoda invatdstukiga. Selle pdhimétteline lahendus on antud arhitektuuriosas korruseplaanidel.
Projektile on lisatud naitena (ihe vdimaliku invatdstuki pakkumine.

Uldkasutatavad ruumid (saal, wc) asuvad hoone 1. korrusel keskse koridori aares. Sellel koridoril on uksed
mdlemasse trepikotta, mis vdimaldab saali kasutamist kdigi lasteaiariihmade poolt. Sama koridori teises kiilies
asuvad kontoriruumid (kabinetid ja koosolekute tuba). Koridor ihendab omavahel ka trepikodasid 1. korrusel.

Saali kasutatakse likumis- ja muusikatundide ning lasteaia Urituste 1&biviimiseks. Saali ja koridori vahelised aknad
ehitatakse Umber ja kaetakse peegeldatavate turvakiledega.

Sddgisaal asub 1. korrusel 1-korruselise hooneploki laanekiljel, kddgiruumide kdrval. Soogisaali padseb vestibiilist,
mis on Uhendatud he trepikojaga. Sddgisaali suurendatakse vorreldes olemasolevaga tehnilise ruumi arvel.
Juurdeprojekteeritud sddgisaali ossa on kavandatud tahkekiittega kamin, millele ehitatakse suitsukorsten. Sédgisaali



tagumisele osale on projekteeritud evakuatsiooni tagamiseks otse due avanev aken-uks.

Lasteaiahoone ruumilahendus on juba algselt iimakaarte suhtes dnnestunult orienteeritud. Kontoriruumid, tehnilised
ruumid, s86gi- ja kddgiruumid asuvad hoone pohjakiilies. Samuti asuvad rihmaruumide magamis- ja pesuruumid
pbhjapoolses killies. Saal, rihmade mangu- ja 6pperuumid ning garderoobid asuvad Idunapoolses kiiljes. Kuna
garderoobide mddbel on teisaldatav ja garderoobid eraldatakse manguruumidest liugseintega, siis on vdimalik nende
kasutamine ka lasteaiarihmades tegevuseks individuaalselt ja vaiksemate gruppide kaupa.

Kokku on lasteaias 6 erinevat rihmaruumide gruppi. 1. korrusel oleva 2 lasteaiarihma ruumidesse paaseb nii
trepikodade kaudu kui ka otse uest, neil on autonoomsed sissepaasud. 1. korrusel asuvad séimeriihm ja liitrihm. 2.
korrusel asuvad 4 lasteaiarihma. Mdlemast trepikojast paaseb 2. korrusel 2 lasteaiariihma. 2. korruse ruumide vahel
on hoovipoolses kiljes uksed, mille kaudu on vdimalik rihmaruumide tihendus piki kogu 2. korrust. 2. korruse otstes
asuvatele rihmaruumidele on projekteeritud evakuatsiooniks valistrepid, mille kaudu paaseb otse maapinnale.

8.6.  Modbel

Sisustuse nimestik on koostatud lasteaia juhtkonna poolt ja see on lisatud kaesolevale projektile. Nimestikus on antud
maoabli, inventari ja tehniliste vahendite vajadus vastavalt ruumide funktsioonidele (saal, kabinetid, sddgisaal, kok) ja
erinevates lasteaiariihmades olevatele lastele (4 tavarihma, 1 s6imeriihm, 1 liitrihm).

Lisaks vajadusel teisaldatavale mdoblile on hoonesse kavandatud kohtkindlana sisseehitavad seinakapid.
Rihmaruumide seinakappide jt kappide joonised on antud kaesolevas projektis. Samuti on k&esolevas projektis antud
korruste pdhimédtteline sisustuse paigutus arvestades eelnimetatud nimestikuga.

Maodbli spetsifikatsioon kuulub tdpsustamisele pdhiprojekti staadiumis. Kohtkindla mdébli valmistamiseks tuleb tellida
té6joonised. Tehniliste vahendite valik toimub tellija ja arhitekti koostdds.

Modbel ja kogu Ulejadnud sisseseade laste poolt kasutatavates ruumides peab vastama spetsiffilistele
ohutusnduetele - lubatud ei ole teravad nurgad, vélistatud peab olema kiilgehaakumise ja kinnijgé@mise vdimalus.
Kasutada tuleb keemilisi ihendeid mitteeraldavaid materjale ja viimistluskatteid. Eelistatud on taispuidust médbel, mis
peab olema vastupidav intensiivsele kasutamisele.

8.7. Valgustite valiku kriteeriumid

Valgustus projekteeritakse pdhiprojektis vastavalt standardi EVS-EN 12464-1:2003 "Valgus ja valgustus.
Tookohavalgustus" nduetele. Tuleb kasutada Uldjuhul pika elueaga luminofoorlampidega T5 (10000-20000h)
valgusteid, tagades normikohase valgustustiheduse ning jaades lubatava véreluse ja rdiguse piiridesse. Vareluse
korvaldamiseks tuleb kasutada elektronsiilitega valgusteid. Kdik evakuatsiooniteed ja valjapaasud tuleb valgustada
varuakutoitega (Ih) valgustite ja valjapaasuviitadega. Valgusallikate Ra" indeks 84 ja varvustemperatuur 4000°K.

Valgustuse juhtimiseks tuleb kasutada reeglina tavalliliteid, koridorides ja trepikodades - vekselliiliteid. Lilitite
paigalduskdrgus 1,0m. Tiipiliste ruumide kohta tuleb teha valgustehnilised arvutused ning ISOLUX-diagrammid
(vajadusel koos sisustusega) tuleb lisada phiprojektile. Valgustite valik peab toimuma koost6ds arhitektiga
(sisearhitektiga) ja see tuleb kooskdlastada tellijaga kirjalikult, eelnavalt esitades tootenaidised.

Ruhmaruumidesse tuleb projekteerida valgustustugevus 500 luxi, WC-s ja riietusruumides 300 luxi.
Ruhmaruumidesse projekteerida timmerdatav valgustus. Té6kohtadel peab olema lisaks ildvalgustusele ka
kohtvalgustus.

Kogu valgustuspaigaldis peab olema energiasaastlik ja tagama tervisele ohutu t66-, mangu- ja dppekeskkonna.



