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0. ÜLDOSA

0.1. Sissejuhatus
Käesolev eelprojekt on koostatud Lääne maakonnas Haapsalu linnas Lihula mnt 13 asuva olemasoleva 
lasteaiahoone rekonstrueerimiseks ja selle energiasäästu nõuetega vastavusse viimiseks.
Projekti tellijaks on Haapsalu Linnavalitsus.

Eelprojekti aluseks on hanketingimused, Haapsalu Linnavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused nr 32-11 
12. septembrist 2011, tehnovõrkude valdajate poolt koostatud tehnilised tingimused. 

Projektile lisatud topograafiline alusplaan tehnovõrkudega on kooskõlastatud tehnovõrkude valdajatega.

Tegemist on olemasoleva lasteaiahoone rekonstrueerimisega. See on rajatud tüüpse 2-korruseline 140-kohalise 
lasteaiahoonena 1970-ndatel aastatel. Hoone suletud netopind on 897 m², maht 3613 m³.  Selle konkreetse lasteaia 
ehitusprojekt ega tüüpprojekti sidumisprojekt ei ole säilinud ja ei olnud seetõttu käesoleva eelprojekti koostamisel 
kasutatav.

Hoone on plaanilahenduselt T-tähe kujuline. 1-korruselises plokis asuvad köök, söögituba ja tehniline ruum. Selle 
plokiga risti paiknevas 2-korruselises osas asuvad 1. korrusel kontoriruumid, saal ja ruumid 2 rühmale, 2. korrusel 
asuvad ruumid 4 rühmale. Hoonel on 2 trepikoda. Sissepääsud on kõigil hoonekülgedel.

Erinevalt tüüpprojektist on sellel lasteaial eterniidiga kaetud viilkatused. Viilkatuste all on mitteköetavad ja 
mittekasutatavad pööningud. Välisseinad on laotud puhta vuugiga silikaattellistest. Välisseinte paksus on 560 mm. 
Välisseinte välisvoodri taga olev mineraalvatist soojustus on amortiseerunud. Välisvooder on kohati pragunenud ja 
välja nõtkunud. Vastavalt Energiaauditile esineb paljudes kohtades külmasildu. Sokkel on soojustamata ja krohvitud, 
sillutisriba ümber hoone on lagunenud ja kohati kaldega hoone poole. Mitmes kohas esineb niiskuskahjustusi ja on 
näha halllitust. Avatäited on asendatud kaasaegsetega, kuid nende soojapidavus ei vasta energiasäästuks püstitatud 
eesmärgile. Hoones sees on mitmeid kordi tehtud remonti, kuid põhilised probleemid on jäänud lahendamata. 

Tööde käigus likvideeritakse senise ekspluatatsiooni käigus tekkinud ehituslikud kahjustused. Hoone muudetakse nii 
ehituslikus kui tehnosüsteemide osas senisega võrreldes oluliselt energiasäästlikumaks ja ilmastikukindlamaks, 
viiakse vastavusse praegu kehtivate tuleohutus- ja invanõuetega, kaasajastatakse sise- ja välisarhitektuuri. Samuti 
rekonstrueeritakse välisvõrgud ja heakorrastatakse lasteaia territoorium, rajatakse uus piirdeaed koos väravatega. 
Lasteaia hoovile paigaldatakse maaküttetorustik, katusele päikesepaneelid.

Hoone mahtu ei suurendata, kuid pööningule rajatakse ventilatsioonikamber.  Keldrikorrus lasteaial puudub. 

Rekonstrueerimisel tagatakse puuetega inimestele liikumisvõimalused lasteaiahoones.

Kasutamisotstarve - koolieelne lasteasutus (lastesõim, -aed, päevakodu, lasteaed-algkool).
Nimetus - lasteaed.
Hoone kasutusviis  - IV  (suurte rahvahulkade kogunemishoone). 
Hoone kasutusiga – vähemalt 50a (klass D).
Hoonesiseste tehnovõrkude, välistrasside, teede ja platside eluiga - vastavalt kehtivale seadusandlusele



0.1. Üldandmed
0.1.1. Hoone nimetus: lasteaed "Vikerkaar"

0.1.2. Tellija: Haapsalu Linnavalitsus

0.1.3. Kinnistu andmed: 6178 m², ühiskondlike ehitiste maa 100%

0.1.4. Projekteerijad: asendiplaan, arhitektuur, veevarustus ja kanalisatsioon - OÜ Eeteprojekt (arh. Indrek Niitla, 
ins. Linda Randmann, EP10383143-0001); ehituskonstruktsioonid - OÜ E-Inseneribüroo (ins. Indrek Einloo, 
EP10307567-0001); elekter ja nõrkvool - OÜ Arpe (ins. Andres Reisberg, TEL001446); küte ja ventilatsioon - 
Inseneribüroo Kolmos OÜ (ins. Raivo Kukk, EP10476264-0001).

0.1.5 Ehitusgeoloogiliste uurimistööde andmed: "Eesti Maaehitusprojekt" (töö nr. 83110, 1968.a. "Haapsalu linna 
140-kohaga lastepäevakodu", EGF-3324); "Kommunaalprojekt" (töö nr. T-727-82, 1982.a. "Haapsalu III 
lastepäevakodu, Haapsalu, Võidu tn 87 "). Uurimistööde aruanded asuvad Maa-ameti Geoloogia osakonna arhiivis.

0.1.6. Ehitusgeodeetiliste uurimistööde andmed: OÜ Haapsalu Maamõõdubüroo (EG10043312-0001) 

0.1.7. Olemasoleva hoone mõõdistusprojekti andmed: digitaalne mõõdistus, asub Haapsalu Linnavalitsuse arhiivis; 
täpsustatud OÜ Eeteprojekt poolt augustis 2011

0.1.8. Olemasoleva hoone ekspertiisi andmed: FIE Rein Särg (MTR  EK00300FIE-0001, töö nr 04-03/2009).

Olemasoleva hoone varasema ehitusprojekti ja ümberehituste tööjooniste andmed: puuduvad

0.1.9. Aluseks võetud õigusaktide, normdokumentide ja eeskirjade loetelu:

Käesoleva  projekti  koostamisel  on  lähtutud  ehitusvaldkonnas  kehtivatest  Eesti  Vabariigi  seadustest,  Valitsuse 
määrustest, standarditest ja muudest kehtivatest normdokumentidest.

Seadused:

Ehitusseadus (redaktsiooni kehtivuse lõpp 31.12.2013) 
Elektriohutusseadus
Jäätmeseadus
Tuleohutuse seadus
Koolieelse lasteasutuse seadus

Valitsuse määrused: 

Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded ( nr 315/ 27.10.2004 )
Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord ( nr 103/ 06.04.2004 )
Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu ( nr 102/ 06.04.2004 )
Tervisekaitsenõuded  koolieelse  lasteasutuse  maa-alale,  hoonetele,  ruumidele,  sisustusele,  sisekliimale  ja 
korrashoiule (eelnõu).

Ehitusministri määrus:

Normatiivdokumentide rakendamine ehitiste projekteerimisel ( nr 1/ 11.11.1991 )



Keskkonnaministri määrused:

Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded ( nr 22/ 12.04.2004 )

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrused:

Ehitise tehniliste andmete loetelu ( nr 69/ 24.12.2002 )
Ehitusloa vorminõuded ( nr 63/ 24.12.2002 )
Nõuded ehitusprojektile ( nr 67/17.9.2010)
Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes ( nr 
14/ 28.11. 2002 )

Siseministri määrused:

Siseministri määrus nr 44 Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded
Siseministri määrus nr 39 Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, 
tähistamisele ja korrashoiule
Siseministri määrus nr 42 Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, millelt tuleb 
automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse
Siseministri määrus nr 37 Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule
Terviseohutuse nõuded ehitusmaterjalidele ja –toodetele ( nr 78/ 12.05.2003 )
Tööruumide mikrokliima tervisekaitsenormid ja –eeskirjad TKNE-5/1995 ( nr 66/ 28.12.1995 )

Eesti projekteerimisnormid ja standardid: 

EPN, EVS, EVS-EN vastavalt käesolevale projektile.



1.   ASENDIPLAAN

1.1. Vastavus lähteandmetele
Rekonstrueerimisele kuulub Lihula mnt 13 krundil olev 2-korruseline lasteaiahoone (Ehitisregistri kood 105002955 ). 
Samal krundil olev 1-korruseline majandushoone (Ehitisregistri kood 105002956 ) ei kuulu käesoleva  töö raames 
rekonstrueerimisele.  Krundi kasutamise sihtotstarve, hoonete arv krundil ja ehitisealune pind ei muutu. 

Lasteaia hoone ja selle territooriumil asuvate ehitiste rekonstrueerimine ning asendiplaaniline lahendus vastavad 
Haapsalu Linnavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimustele nr 32-11 12.septembrist 2011 (kinnitatud 
Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega nr 567 14. septembril 2011) ja eelprojekti koostamise hanke tingimustes antud 
lähteülesandele. 

Projekteerimise käigus on arvestatud lasteaia töötajate poolt projektdokumentatsiooniga tutvumisel tehtud 
ettepanekutega.

Käesoleva projekti koosseisus on esitatud digitaalne geodeetiline alusplaan ja energiamärgis.

1.2. Olemasolev olukord
1.2.1. Paiknemine

Rekonstrueeritav hoone asub Haapsalu linna keskosas, Lihula mnt 13 asuval 6178 m² suurusel 100% ühiskondlike 
ehitiste maa krundil – katastritunnus 18301:014:0006.

Linnaehituslikult on tegemist olemasoleva väljakujunenud hoonestatud linnaruumiga. Krunt asub Lihula mnt kõrval 
kvartalis sees. Juurdepääsud ja -sõidud on Lihula mnt pool.

Lihula mnt 13 krundi piirinaabriteks on Lihula mnt 9 viiekorruselise korterelamu krunt (katastritunnus 
18301:014:0900), Lihula mnt 11 ärihoone krunt (katastritunnus 18301:014:0750), Lihula mnt 15 ärihoone krunt 
(katastritunnus 18301:014:0880), Lihula mnt 17 viiekorruselise korterelamu krunt (katastritunnus 18301:014:0004), 
Niine tn 38 viiekorruselise korterelamu krunt (katastritunnus 18301:014:1040), Niine tn 36 viiekorruselise korterelamu 
krunt (katastritunnus 18301:014:1050), Niine tn 34A korterelamu krunt (katastritunnus 18301:014:0005), Lihula mnt 
9A Kommunismiohvrite Haljasala krunt (katastritunnus 18301:014:0022) ja lasteaia majandushoone külge ehitatud 
alajaama krunt.

Lasteaia territooriumile pääseb kahest väravast. Juurdesõit autoga ja juurdepääs jalgsi esimesele väravale toimub 
Lihula mnt 9 korterelamu krundi parkla kaudu. Teine värav on Lihula mnt 11 ja Lihula mnt 15 ärihoonete kruntide 
vahel olevale ca 4,5 m laiusele Lihula mnt-lt juurdepääsule. Samasse avanevad Lihula mnt 11 ärihoone uksed. Selle 
värava juurde pääseb praegu ainult jalgsi Lihula mnt äärselt kõnniteelt. Mõlemad väravad koosnevad ca 0,9 m 
laiusest jalakäigu- ja ca 3,0 m laiusest sõiduosast.

1.2.2. Olemasolev hoonestus

Lihula mnt 13 krundil paikneb 2 Ehitisregistrisse kantud ja kasutuses olevat silkaattellistest ja viilkatusega hoonet: 2-
korruseline lasteaiahoone (Ehitisregistri kood 105002955) ja 1-korruseline majandushoone (Ehitisregistri kood 
105002956). Hooned on ehitatud 1970-ndate aastate alguses. 



Lasteaia õuel paikneb kaks punastest tellistest ja madala kaldega katusega katusealust, mis on amortiseerunud. 
Need ei ole kantud Ehitisregistrisse. Varem samal õuel asunud kolmas katusealune on lammutatud. Õuel olevad 
terasest ja puidust mänguvahendid (kiiged, turnikad, rong jne) on valdavalt amortiseerunud. Osa turnikatest ja 
kiikedest kasutamine saab jätkuda peale nende remonti.

Olemasolev hoonestus on keskmises tehnilises seisukorras. Käesoleva projektiga rekonstrueeritavas lasteaiahoones 
on tehtud remonttöid, kohati on tehtud sisemisi ümberehitusi ja kaasajastatud siseviimistlust, välisaknad ja -uksed on 
asendatud. Majandushoonet käesoleva projektiga ei rekonstrueerita. Olemasolevad katusealused kuuluvad 
lammutamisele.

1.2.3. Olemasolev reljeef

Lihula mnt 13 krunt on tasase ja lameda reljeefiga. Maapinna absoluutkõrgusmärgid on vahemikus 7.30-8.00. 
Maapinnal on kerge langus lõuna suunas. 

1.2.4. Olemasolev haljastus

Krundipiiride äärde on rajatud hekid ja kõrghaljastus (peamiselt lehtpuud). Samuti on kõrghaljastus rajatud 
lasteaiahoonet ümbritsevate kõnniteede äärde. Lasteaia ette haljasalale on istutatud dekoratiivkuusk. Kõnniteede 
äärde on rajatud kiviktaimlad. Kogu hoonestusest, rajatistest ja teedest vaba ala on kaetud muruga.

1.2.5. Olemasolev tänavatevõrk ja juurdesõidud

Lihula mnt 13 krundile toimub praegu juurdesõit ainult Lihula maanteelt läbi Lihula mnt 9 korterelamu krundi parkla. 
See parkla on kaetud asfaltbetoonkattega, parkimiskohad on tähistamata. Parkla poole avaneb üks lasteaia 
territooriumi väravatest. Asfaltbetoonkatte seisukord on rahuldav.

Lasteaia teise värava juurde ei saa Lihula maanteelt sõita, kuna seda eraldab Lihula maanteest tänavaäärne 
mururiba, sellel kasvavad puud ja kõnnitee. Värava esine pind väljaspool lasteaia krunti kuni kõnniteeni on 
killustikkattega. Soovitav on sinna rajada betoonkividest või asfaltbetoonist kate koos nõutavate aluskihtidega.

1.2.6. Ehitusgeoloogia 

Lasteaia krundil on teinud ehitusgeoloogilised uuringuid "Eesti Maaehitusprojekt" (töö nr. 83110, 1968.a. "Haapsalu 
linna 140-kohaga lastepäevakodu", EGF-3324). Selles töös on andmed 5 puuraugu kohta, mille  sügavus oli kuni 5,0 
m. 

1982.a. tegi Kommunaalprojekt hoone vajumiste põhjuste selgitamiseks töö nr. T-727-82 "Haapsalu III 
lastepäevakodu, Haapsalu, Võidu tn 87 ".Selles töös on 5 vundamendi avamist ja 4 puurauku sügavusega kuni 7,0 m. 
Nimetatud ehitusgeoloogiliste uuringute aruanded asuvad Tallinnas Maa-ameti Geoloogia osakonna arhiivis.



1.3. Plaanilahendus
1.3.1. Hoone paigutus

Rekonstrueeritav lasteaia hoone asub krundi keskel ja on põhiplaanilt T-tähe kujuline. Ilmakaarte suhtes on 
hooneplokid orienteeritud täpselt  põhja-lõuna ja ida-lääne suunaliselt. 
1-korruseline köögi- ja söögiruumide plokk asub 2-korruselisest rühmaruumide plokist põhja pool. Rühmade 
mänguruumide aknad on orienteeritud lõuna poole, pesuruumide ja magamisruumide aknad põhja poole. Samuti on 
põhja poole kontoriruumide aknad. 

Käesoleva projektiga ei ole kavandatud krundi põhjaosas, ca 15 m kaugusel lasteaiahoonest asuva majandushoone 
rekonstrueerimist.
Krundi õuealal krundipiiride ääres asuvad 2 katusealust kuuluvad lammutamisele. Nende asemele ehitatakse 3 uut 
katusealust.

1.3.2. Ehitusetappide kirjeldus

Lasteaiahoone rekonstrueeritakse ühes etapis. Ehitustööde teostamisel tuleb arvestada arvestada 
ilmastikutingimustega ja lasteaia töögraafikuga. 

1.4. Vertikaalplaneering
1.4.1. Vertikaalplaneerimise lahenduse lähtetingimused

Pinnakatete rekonstrueerimisel lähtutakse olemasolevatest kõrgusmärkidest. Pärast hoonete ja tehnovõrkude 
rekonstrueerimist ning uute tehnovõrkude (sh maakütte torustike) paigaldamist taastatakse olemasolevad 
kõrgusmärgid. Lasteaia õuele projekteeritud spordiplatsile jt pindadele antakse normikohased pinnakalded. Sajuveed 
immutatakse murualadel pinnasesse, selle peavad tagama teede ja platside normatiivsed pinnakalded.

1.4.2. Hoone paiknemiskõrgus

Lasteaiahoone olemasoleva 1. korruse põrandapinna kõrgusmärk ±0.00 vastab 2011. aastal tehtud topograafilise 
plaanile tuginedes absoluutsele kõrgusele ca 8.40 Balti süsteemis. 

1.4.3. Sademevee käitlemine

Katustelt kogutakse sademevesi räästarennidega. Sademevesi immutatakse murualadel pinnasesse. 

1.5. Teed ja platsid
1.5.1. Juurdesõidutee

Juurdesõit põhiliselt kasutatava väravani toimub Lihula mnt 9 korterelamu olemasoleva asfaltbetoonkattega parkla 
kaudu. Selle värava kaugus Lihula mnt sõiduteest on ligi 40 m. Lasteaia teise värava kaugus Lihula mnt sõiduteest on 
ca 20 m, kuid sellele ei ole juurdesõiduteed rajatud ja seda ei ole käesoleva tööga kavandatud.  Värava esine pind 
väljaspool lasteaia krunti kuni Lihula mnt kõnniteeni on killustikkattega. Soovitav oleks sinna rajada betoonkividest või 
asfaltbetoonist kate koos nõutavate aluskihtidega.



1.5.2. Krundisisesed teed ja platsid

Krundil olev liiklusskeem säilib olemasoleva lahendusega. 
Majandushoone ja lasteaiahoone vaheline õueala on kaetud asfaltbetoonkattega. Selle kaudu toimub põhiline pääs 
hoonetesse nii jalgsi kui autotranspordiga (kauba toomiseks ja muuks teeninduseks). Majandushoone juurde on 
paigutatud ka prügikonteinerid.
Kõnnitee lasteaiahoone ees üle muruala on kaetud betoonkividega, hoone külgedel ja taga (lõuna pool) on kõnniteed 
kaetud asfaltbetoonkattega. Väljaspool teid on murualad, kuhu on istutatud puid ja kiviktaimlaid. 

Kõik nimetatud pinnakatted tuleb taastada pärast välisvõrkude ja hoone rekonstrueerimistöid. 

Puud tuleb kaitsta ehitustööde ajaks vigastuste eest. Kiviktaimlate taimed tuleb ajutiselt teisaldada, et oleks võimalik 
heakorrastustööde käigus kiviktaimlad taastada.

Teise värava juures krundi sees tuleb pikendada kõnniteed kuni väravateni ja katta betoonkividega. Selle värava 
sõiduosa juurde tehakse murukividega murukate.

Lasteaia õu on põhiliselt murukattega, millel asuvad statsionaarsed mänguvahendid. Kuna õuele paigaldatakse ca 
2200 m² ulatuses maaküttetorustikud, siis tuleb mänguvahendid demonteerida ja pinnas koorida vajaliku sügavuseni. 
Mänguvahendid tuleb demonteerida nii, et oleks võimalik kvaliteetsemaid mänguvahendeid pärast nende remonti 
samale õuele uuesti üles monteerida. Mitte tagasi paigaldatavate mänguväljakute elemendid anda üle Tellijale.

Olemasolevad 2 amortiseerunud katusealust lammutatakse, projekteeritud on 3 uut katusealust.

Peale maaküttetorustike jt tehnovõrkude paigaldamist ja rekonstrueerimist ning uute katusealuste ehitamist tuleb 
maapind tasandada ja rajada ning taastada murupinnad asendiplaanil näidatud ulatuses. Tuleb juhinduda maapinna 
kõrgusmärkidest kõnniteedel ja väljaspool krunti, anda ühtlane maapinnakalle kogu muruala ulatuses ning vältida 
astmete ja ebatasasuste tekkimist.

1.5.3. Katendite konstruktsioonid

Katendite konstruktsioonid ja mahud kuuluvad täpsustamisele järgmistes projekteerimisstaadiumites. Juhindutakse 
olemasolevatest kõrgusmärkidest, teedel ja platsidel peab olema normikohane kalle sajuvete juhtimiseks 
murualadele. Tuleb vältida ebatasasuste ja astmete tekkimist. Katendite valimisel lähtutakse olemasolevast 
situatsioonist ja käesoleva projekti asendiplaanist. Sõidukite liikumine toimub tavaolukorras ainult majandushoone ja 
lasteaiahoone vahelisel alal ja lasteaia 1-korruselise osa uste juures.
Hoonet ümbritsev sillutisriba rekonstrueeritakse ja sellele antakse kalle murualade suunas.

1.5.4. Äärekivid

Asfaltbetoonkattega  ala  peab  olema  eraldatud  murualadest  betoonist  sõidutee  äärekividega.  Kõnniteede  ja 
murupindade vahel peavad olema betoonist kõnnitee äärekivid. Olemasolevad äärekivid tuleb kaevetööde tsoonis 
demonteerida  ja  pärast  tagasi  monteerida  või  vajadusel  asendada  uutega.  Lähtutakse  olemasolevast  äärekivide 
kõrgusest. Jalakäijate liikumisteedel tuleb vältida astmete tekkimist ja lähtuda määrusest "Nõuded liikumis-, nägemis- 
ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes" (nr 14/ 28.11. 2002 ).



1.6. Haljastus ja heakorrastus
Haljastuse liigiline lahendus ja kvaliteedinõuded  lahendatakse vastavalt standardile EVS 778:2001.

1.6.1. Olemasolev, säilitatav haljastus

Krundi olemasolevaks haljastuseks on murupinnad, põõsad, leht- ja okaspuud.  Olemasoleva haljastuse seisukord on 
hea. Ehitustööde ajal tuleb vältida kogu kõrghaljastuse (sh juurestiku) vigastamist, rakendades vastavaid meetmeid. 
Kogu olemasolev kõrghaljastus kuulub säilitamisele. Ehitustöid takistavad taimed tuleb ajutiselt ümber istutada nii, et 
oleks võimalik haljastuse taastamine olemaolevas asukohas.

1.6.2. Ehitusprojektiga ette nähtud haljastus ja kõrghaljastus

Haljastuslahendus tuleb teostada vastavalt asendiplaani joonisele. Valdavalt on haljastus lahendatud murupindadena. 
Kõnniteede ääres on kiviktaimlad, mis kuuluvad taastamisele.  

Uusi puid juurde ei istutata. Krundipiiridele istutatakse juurde põõsaid lähtudes olemasolevate põõsashekkide 
taimeliikidest. Kogu olemasolev kõrghaljastus kaitstakse ehitustööde ajaks ehitustööde tsoonis vigastuste eest. 
Ehitustöödest kahjustatud murualad omal krundil ja väljaspool krundipiire tuleb taastada. Maaküttetorustike alal ja 
vajadusel ka mujal tuleb rajada uuele kasvupinnasele uus murukate.

1.6.3. Väikevormid

Haljasalale lasteaiahoone ees paigaldatakse kaks lipumasti. 

Õuele paigaldatakse istepingid, mänguinventar ja rajatakse laste spordiplats koos spordiinventariga vastavalt 
käesolevas projektis antud lahendusele. Lahendus kuulub täpsustamisele järgmistes projekteerimisstaadiumites. 
Olemasoleva mänguinventari demonteerimine peab tagama võimaluse nende taaskasutuseks.Taaskasutatav 
inventar tuleb enne taaspaigaldamist remontida. Mitte tagasi paigaldatavate mänguväljakute elemendid anda üle 
Tellijale.

Lillekaste ei ole kavandatud. Vähemalt ühe lasteaiahoonesse sissepääsu juurde paigaldatakse jalgrattahoidikud.

Kõigi väikevormide paigaldamisel ja muudel ehitustöödel tuleb arvestada maa-aluste tehnovõrkude asetuse ja 
paigaldussügavusega. Vundamentide rajamisel tuleb vältida olemasolevate, rekonstrueeritavate ja projekteeritud 
tehnovõrkude (sealhulgas maaküttetorustike) vigastamist.

1.6.4. Piire ja väravad

Krundil on osaliselt olemasolev terasvõrgust piirdeaed ja osaliselt olemasolev puidust piirdeaed koos puitväravatega. 

Olemasolevad aiad (aiavõrk ja puitpiirded) tuleb koos väravatega demonteerida, säilitades kvaliteetselt paigaldatud 
terastorudest aiapostid olemasolevas asukohas. Vajadusel tuleb aiapostid korrastada, tugevalt kinnitada maapinda. 
Vajadusel tuleb poste asendada või lisada. Terastorudest aiapostid tuleb katta korrosioonikaitsega ja värvida 
mustaks.
Uued piirdeaiad koos väravatega ümber kogu lasteaia krundi ja eraldi sõimerühma ala ümber tehakse kogu ulatuses 
puitprofiilidest. Nende projekteerimislahendus on analoogne olemasolevate puitaedade ja -väravate lahendusega. 
Puitelemendid tuleb töödelda ilmastikukindlaks ja värvida valgeks. Puitpiirde alla tehakse maapinnast ca 200 mm 
kõrgem monoliitsest raudbetoonist sokkel. Piirete paigaldamisel tuleb arvestada maapinna kalletega.



1.6.5. Jäätmekonteinerid

Sorteeritud jäätmete kogumiskonteinerid tuleb paigutada oma krundile horisontaalsele koormusttaluvale 
asfaltbetoonpinnale. Konteinerite ala piiratakse terasvõrgust piirdeaiaga, millel on terasvõrgust värav.. Konteinerite 
arv tuleb täpsustada prügiveofirmaga. Jäätmete käitlemine toimub vastavalt kohalikule jäätmekäitluseeskirjale. 
Juurdesõiit konteineritele toimub Lihula maanteelt läbi Lihula mnt 9 krundi läbi rekonstrueeritava värava. Värava 
asukoht ei muutu võrreldes olemasolevaga.

1.6.6. Keskkonna- ja tervisekaitse

Lasteaia hoones ei toimu mitte mingit keskkonda ega tervist ohustavat tegevust.
Kehtivad nõuded on antud Vabariigi  Valitsuse määruses "Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, 
hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule" (eelnõu).

1.7. Krundisisene liikluskorraldus ja parkimine
1.7.1. Liiklusskeem

Krundil toimub autoliiklust väga vähesel määral - toiduainete transport köögiploki juurde ja jäätmevedu hooneesise 
hooviosa kaudu. Juurdesõit sinna toimub Lihula mnt-lt läbi olemasolevate väravate. 
Käesoleva projektiga ei ole kavandatud olemasoleva liiklusskeemi muutmist.

1.7.2. Liikluskorraldusvahendid

Krundile liikluskorraldusvahendeid ei paigaldata. Lihula mnt 9 krundilt Lihula mnt-le väljasõidule on paigaldatud 
liiklusmärk  221 – `anna teed`.  
Käesoleva projektiga ei ole kavandatud liikluskorraldusvahendite muutmist.

1.7.3. Parkimise korraldamine

Lasteaia territooriumil on parkimisvõimalus ainult vajadusel lasteaeda külastavatele puuetega inimestele. 
Parkimiskohad tähistatakse vastavalt kehtivale korrale. Oma töötajad ja lapsevanemate autod lasteaia territooriumile 
ei sõida ja seal ei pargi. 
Käesoleva projektiga ei ole kavandatud olemasoleva parkimiskorralduse muutmist.

1.7.4. Parkimiskohtade arvutus

Lasteaia parkimiskohtade normatiivne arv on 1 tk / 600 m² suletud brutopinnale ehk 917m² / 600m²= 1,5 
parkimiskohta. Krundil on parkimisvõimalus 2 sõiduautole selleks vastavalt tähistatud kohtades.



1.8. Tehnilised näitajad
• Krundi pind                            6187 m²
• Krundi sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa
• Ehitusalune pind 625 m²
• Parklakohtade arv 2 tk
• Krundi teede ja platside pind 783 m²
• Krundi haljastatud pind 4096 m²
• Hoone tulepüsivusklass TP1



2. ARHITEKTUUR

2.1. Ehitise üldandmed
Rekonstrueeritav lasteaiahoone on rajatud 1970-ndate aastate alguses 140-kohalise lastepäevakodu tüüpprojekti 
järgi. Erinevalt tüüpprojektist on hoonele tehtud eterniitkattega 2-poolse kaldega viilkatused. Hoone ehituskehand on 
plaanilt T-tähe kujuline ning koosneb 1- ja 2-korruselisest plokist. 1-korruselises osas on köögi- ja söögiruumid ning 
tehniline ruum, 2-korruselises osas on kontoriruumid, saal ja rühmaruumid. Keldrit ei ole.

Hoone olemasolev ehitisealune pind on 625 m², suletud netopind on 897 m² ja maht 3613 m³. Hoone pikkus on 37,6 
m, laius 29,5 m, kõrgus 11,0 m.

Ehituslik projektdokumentatsioon ei ole säilinud.

Välisseinad ja kandeseinad on laotud silikaattellistest. Välisseinte paksus on kuni 560 mm. Puhta vuugiga 
silikaattellistest välisvoodri taga on mineraalvatist soojustuskiht. Välisseinte sisepinnad on kohati kaetud 
kipsplaatidega ja viimistletud. Sokkel on krohvitud. Aknad jt välisseinte avatäited on vahetatud. Ruumides on tehtud 
kohati remonti ja kaasajastatud siseviimistlust ning sanitaartehnikat. Iga rühmaruumi pesuruumi on paigaldatud riiete 
kuivatuskapp.

1. korruse põrandad on rajatud pinnasele, osaliselt on need tehtud raudbetoonplaadile ja osaliselt puittaladale, mis on 
kaetud puitlaastplaatidega. Kelder puudub. 2. korruse põrandad on rajatud raudbetoonist vahelaepaneelidele.

Samal krundil oleva majandushoone rekonstrueerimist ei ole käesoleva projektiga kavandatud. Majandushoone on 1-
korruseline, lameda katusega ja silikaattellistest välisseintega hoone. Selle ehitusealune pind on 110 m², suletud 
netopind on 86,1 m², maht 342 m³. Pikkus on 17,2 m, laius 6,5 m.

Lasteaia territooriumil asub kaks 1-korruselist lameda katusega katusealust, mille ehitusealused pinnad on 90 m² ja 
45 m².  Need on amortiseerunud ja kuuluvad lammutamisele. Katusealuste kandepostid on laotud punastest tellistest, 
keskel on sildeava vähendamiseks teraspostid. Katuste kandekonstruktsioon on puidust. 

Lasteaia hoones on siseruumide kõrgus põrandast lae alla 3,0 m. Kabinettidesse, koridoridesse, trepikodadesse ja 
osaliselt ka rühmaruumidesse on paigaldatud ripplaed.

Hoone kasutusviis  - IV  (suurte rahvahulkade kogunemishoone). 
Kasutamisotstarve - koolieelne lasteasutus (lastesõim, -aed, päevakodu, lasteaed-algkool)
Nimetus - lasteaed.

2.2. Ehitise tehnilised näitajad
• Krundi sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa
• Ehitusalune pind 625 m²
• Korruselisus 2
• Hoone suletud netopind 917 m²
• Hoone köetav pind 917 m²
• Hoone kubatuur 3663 m³
• Hoone eluiga vähemalt 50 a/ klass D



2.3. Arhitektuurne üldlahendus
2.3.1. Asendiplaaniline idee, planeeringu piirangud

Rekonstrueeritava lasteaia hoone ega krundi asendiplaanilist ideed ei ole kavas võrreldes olemasolevaga muuta.

Lasteaiahoonet ei laiendata, kuid 2. korruse evakuatsiooni tagamiseks ehitatakse välistrepid kahte hoone otsa. 
Majandushoone osas muudatusi ei toimu. Projekteeritud katusealuste asukoht muutub vähesel määral võrreldes 
olemasolevaga. Esialgse lahenduse järgi oli katusealuseid 3, nendest on säilinud 2.

Sissepääsude asukohad ei muutu. Lasteaiahoonel on sissepääsud rühmaruumidesse hoone põhja-, lääne- ja 
lõunaküljel. Sissepääs tehnilisesse ruumi on 1-korruselise hooneosa põhjaküljel, köögiplokki selle idaküljel.

Asendiplaani lahendus vastab projekteerimistingimustele. Korruselisust, katusekallet  ja kõrgust ei suurendata.

2.3.2. Hoone arenguperspektiivid

Lasteaiahoonet ei ole kavas laiendada. Laiendamise võimaluste selgitamiseks ei ole tehtud ehituslikke uuringuid.  

 
2.3.3. Hoone arhitektuurne üldkontseptsioon ja funktsionaalne ülesehitus, ruumijaotus

Hoone arhitektuurseks üldkontseptsiooniks on muuta olemasolev lasteaiahoone välisilmelt, siselahenduselt ja 
funktsionaalselt lahenduselt senisest veelgi enam lapsesõbralikumaks, arhitektuurselt kaasaegseks ja 
energiasäästikuks.

Funktsionaalne ülesehitus ei muutu võrreldes praegusega. Põhilised ruumigrupid jäävad olemasolevatesse 
asukohtadesse, samuti säilivad nende funktsionaalsed seosed. Ruumijaotuses on muudatused minimaalsed. 
Osaliselt muudatakse mittekandvate vaheseinte asukohti, kohati suurendatakse seinaavasid ja muudetakse nende 
asukohti. Võrreldes olemasolevaga suureneb vähesel määral kontoriruumide pind, kuna muudetakse kilbiruumi 
asukohta.

Ruumide olemasolev paigutus on otstarbekas, hästi lahendatud ja ilmakaarte suhtes õigesti orienteeritud. Ruumide 
otstarbekama kasutamise huvides on kavandatud liugseinu rühma- ja kontoriruumidele.

2.4. Arhitektuursed nõuded hoone piirdekonstruktsioonidele. Pinnakatted

2.4.1. Hoone sise- ja väliskeskkonna üldised arvestusparameetrid 
( temperatuurid, õhuniiskused, jne )

Sise- ja väliskeskkonna arvestusparameetrid on antud käesoleva projekti kütte ja ventilatsiooni osas.

2.4.2. Hoone akustikale esitatavad nõuded

Hoone  akustikale  ei  ole  tellija  poolt  erinõudeid  esitatud.  Projekteerimisel  on  lähtutud  standardist  EVS 842:2003 
"Ehitiste heliisolatsiooninõuded, kaitse müra eest". Ehituslikke ja tehnilisi meetmeid rakendades tuleb vältida müra ja 
vibratsiooni edasikandumist nii konstruktsioonide kui õhu kaudu. Välispiirded ja avatäited peavad helipidavad. Kõik 
müra ja vibratsiooni tekitavad seadmed tuleb paigutada elastsetele alustele. Lubatud mürataset ei ole lubatud ületada 



ega vibratsioonil edasi kanduda ka seadmete töötamisel täisvõimsusel.

2.4.3. Hoonesse kavandatud tehnoloogiast tulenevad nõuded

Kogu hoone siselahendus peab arvestama lasteaedadele esitatavate nõuetega, vastavate kehtivate 
normdokumentide ja seadustega. Liikumisteed hoones ja selle ümbruses peavad tagama ka puuetega inimestele 
takistusteta liikumisvõimaluse. Ühte trepikotta paigaldatakse invatõstuk, mille abil pääsevad puuetega inimesed 1. ja 
2. korrusele.

2.4.4. Hoone piirdekonstruktsioonide üldine iseloomustus konstruktsioonitüüpide järgi

2.4.4.1. Vundamendid

Vundamendid lasteaiahoonel on olemasolevad. Projekteeritud katusealustele tehakse monoliitsest raudbetoonist 
vundamendid. Statsionaarse mängu- ja spordiinventari vundamentide lahendus täpsustatakse järgmistes 
projekteerimisstaadiumites. Piirdeaedade postide kinnituse lahendus täpsustatakse samuti järgmistes 
projekteerimisstaadiumites. Kõigi vundamentide rajamisel tuleb arvestada maa-aluste tehnovõrkudega ja vältida 
nende vigastamist.

Sokkel ja maapind sellest väljaspool soojustatakse vastavalt projekti tarindite osas antud lahendusele. Soklile 
paigaldatakse hüdroisolatsioon. Sokliosas U= 0,22 W/m²K.

2.4.4.2. Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid

Olemasoleva lasteaiahoone ehitusprojekt ei ole Haapsalu Linnavalitsuse arhiivis säilinud. Hoonel on tellistest laotud 
pikikandeseinad. Olemasolev katuslae kandekonstruktsioonid on puitprofiilidest ja need kuuluvad asendamisele. 
Vahelagi on raudbetoonpaneelidest. 

2.4.4.3. Trepid

Olemasolevad sisetrepid on monteeritud raudbetoonelementidest. Kõigin treppide piirded ja käsipuud peavad 
vastama koolieelsete lasteasutuste hoonetele esitatavate nõuetele ja invanõuetele. Selleks tuleb olemasolevad 
trepipiirded rekonstrueerida ja nende puudumise korral paigaldada. 
Ühte trepikodadest paigaldatakse invatõstuk pääsuks 1. ja 2. korrusele.
Kõigi treppide pinnakatted peavad olema kulumiskindlad ja sõltumata ilmastikust libisemiskindlad.

2.4.4.4. Põrandad pinnasel

Olemasolevad põrandakonstruktsioonid on amortiseerunud ja lammutatakse. Uued põrandad valatakse 200 mm 
soojaisolatsioonile monoliitsest armeeritud raudbetoonist. Pesuruumidele tehakse põrandaküte ja paigaldatakse 
trapid. Põrandatele tuleb anda kalded trappide suunas.

Põrandakatted peavad olema  tervisele ohutud, libisemiskindlad ja kergeltpuhastatavad. Põrandakatete 
spetsifikatsioon kuulub täpsustamisele edasiste projekteerimistööde käigus lähtudes käesolevast eelprojektist.
Pinnasele rajatavatel põrandatel U= 0,20 W/m²K.

2.4.4.5. Vahelaed

Olemasolevad vahelaed on monteeritud raudbetoonpaneelidest. Olemasolevad põrandakattekonstruktsioonid on 
kohati amortiseerunud ja kuuluvad asendamisele. Samuti on tingitud see vaheseinte asukoha muutumisest. 
Pesuruumidele tehakse põrandaküte ja paigaldatakse trapid.  Põrandatele tuleb anda kalded trappide suunas.



Põrandakatted peavad olema laste tervisele ohutud, libisemiskindlad ja kergeltpuhastatavad. Põrandakatete 
spetsifikatsioon kuulub täpsustamisele edasiste projekteerimistööde käigus lähtudes käesolevast eelprojektist.

Vahelakke tehakse avad ventilatsioonišahtide rajamiseks.

2.4.4.6. Katused

Olemasolevad katused on amortiseerunud eterniitkattega, samuti on amortiseerunud ja veekahjustustega katuse 
kandekonstruktsioon. See kuulub asendamisele. 

Kõik mittevajalikud ventilatsioonikorstnad ja muud mittevajalikud läbiviigud katusest likvideeritakse. Projekteeritud 
katusekatteks on tehaseviimistlusega profiilplekk. Koos katusekatte paigaldamisega tuleb paigaldada räästarennid, 
sajuveetorud, lumetõkked, katuseluugid, viiluplekid jt plekist detailid.

Lõunapoolsele katuseviilule paigaldatakse päikesepaneelid vastavalt projekti kütte ja ventilatsiooni osale.

Projekteeritud katusekonstruktsiooni ei soojustata, välja arvatud ventilatsioonikambri osas. Pööninguvahelagi 
soojustatakse 400 mm paksuselt puistevillaga, olemasolev soojustuskiht tuleb eelnevalt eemaldada. 
Ventilatsioonikambri osas kasutatakse soojustamiseks mineraalvillplaate. Pääsuks luukide ja ventilatsioonikambri 
juurde tehakse pööningule käiguteed. Pööninguvahelae osas U= 0,13 W/m²K, ventilatsioonikambri osas U= 0,26 
W/m²K.

2.4.4.7. Välisseinad

Olemasolevad välisseinad on laotud kandvate tellisseintena. Välisseinte paksus on kuni 560 mm. Soojustuseks on 
vastavalt tüüpkonstruktsioonile kasutatud 60 mm mineraalvilla. Mineraalvill on niiskunud ja selle soojatehnilised 
omadused ei vasta nõuetele.
Välisseinad on kaetud seestpoolt osaliselt kipsplaatidega ja siseviimistlusega, kohati on paigaldatud sissepoole 
kipsplaadi taha lisasoojustus. 
Välisseinte välisvoodri kiht koos soojustuskihiga demonteeritakse vastavalt käesoleva projekti tarindite osas antud 
lahendusele. Paigaldatakse uus 250 mm paksune mitmekihiline soojustus ja tuulutatava õhuvahega välisviimistlus 
tsementlaastplaatidest. Välisseinte U= 0,15 W/m²K.
Projekteeritud lahendusele mitte vastavad ventilatsioonirestid demonteeritakse ja seinaavad müüritakse kinni. 
Välisseintesse on kavandatud uusi avasid.

2.4.4.8. Siseseinad

Olemasolevad siseseinad on tellistest, uuemad siseseinad  võivad olla ka kergplokkidest ja kipsplaatidest. 
Mittekandvad vaheseinad kuuluvad kohati lammutamisele vastavalt ümberprojekteeritud ruumilahendusele. 
Kandvatesse siseseintesse on projekteeritud uusi avasid.
Rajatavad siseseinad tehakse teraskarkassil mineraalvillatäitega kergseintena ja kergkruusaplokkidest seintena. 
Plokkidest vaheseinad krohvida mõlemalt poolt. 
Liugseinte ja nendega külgnevate seinte osas kuuluvad seinakonstruktsioonid täpsustamisele koostöös liugseinte 
valmistajaga. Liugseinad peavad osaliselt  saama liikuda vaheseinte sisse.
Kandvate siseseinte mittevajalikud avad müüritakse kinni, projekteeritud seinaavadele paigaldatakse sillused.
Konstruktiivne lahendus kuulub täpsustamisele järgmistes projekteerimisstaadiumites.

2.4.4.9. Avatäited



Aknad – külmakatkestusega plastprofiilidest (tuletõkkeakendel külmakatkestusega metallprofiilidest), klaasiosa Umax 
= 1,1 W/m²K, raamiosa Umax= 1,7 W/m²K, päikesefaktor 0,6.
Välisuksed – külmakatkestusega alumiiniumprofiilidest, klaasiosa Umax = 1,1 W/m²K, raamiosa Umax= 1,7 W/m²K, 
paäikesefaktor 0,6.
Tulekindlad siseuksed – metallkonstruktsioonis, nõutav on standardikohane sertifikaat ja markeering.
Siseuksed – puitkonstruktsioonis.
Liugseinad – puitkonstruktsioonis.
Ventilatsioonirestid – teraskonstruktsioonis.

Välisseina avatäidetele paigaldatakse väljapoole sajuveeplekid. Kõigile akendele paigaldatakse aknalauad.

2.4.4.10. Varikatused  ja teised hoone välisparameetril asuvad konstruktsioonid

Olemasolevad varikatused on kaetud valtsplekiga ja rullmaterjaliga. Olemasolev sajuveesüsteem katustelt on välise 
äravooluga, paigaldatud on räästarennid ja sajuveetorud. 
Varikatused kaetakse katusekattega analoogse profiilplekiga. Katustele paigaldatakse uued räästarennid ja 
sajuveetorud.
Viilotstele paigaldatakse vastavad plekkprofilid. Akendele paigaldatakse sajuveeplekid.

2.4.4.11. Piirete ja avatäidete ehitusfüüsikalised näitajad:

Piirdetarindite  ja  avatäidete  projekteerimisel  on  lähtutud  kehtivatest  ehitusnormidest  vastavalt  kavandatavale 
energiasäästlikkusele ja heliisolatsiooni tasemele.

Projekteeritud ja rekonstrueeritavate välispiirete soojajuhtivus:
o Välissein – U= 0,15 W/m²K
o Pööninguvahelagi – U= 0,13 W/m2K 
o Sokkel - U= 0,22 W/m²K
o Põrandad pinnasel - 0,20 W/m²K

Avatäidete soojajuhtivus -
o Külmakatkestusega  raamidega  aknad,  klaasiosa  Umax=  1,1  W/m²K,  raam  Umax=  1,7  W/m²K, 

summaarne Umax= 1,2 W/m²K.
o Välisuksed külmakatkestusega profiilidest – klaasiosa Umax=1,1 mW/m²K, raam Umax= 1,7 m²K, 

summaarne Umax= 1,2 W/m²K.
o Ilma klaasita välisuksed külmakatkestusega profiilidest - Umax= 1,2 W/m²K.

Siseseinte ja siseuste õhumüra isolatsiooni indeks
o Kergvaheseinad  – R'w=40dB
o Plokkidest vaheseinad - R'w=45 dB
o Siseuksed – R'w min=27 dB

2.4.4.12. Lammutustööd

Kuna tegemist on rekonstrueeritava hoonega, siis on ette nähtud ka lammutustöid ja avade sissevõtmisi.

Lammutamisele  kuuluvad:  1.  korruse  põrandad,  osaliselt  2.  korruse  põrandad,  välisseinte  välisvooder  koos 
soojustuskihiga, katusekatte ja katuse kandekonstruktsioon, tagaküljel varikatused jne vastavalt projekti tarindite osa 
järgmistele projekteerimisstaadiumitele.



Hoones sees on ette nähtud  lammutada mittekandvaid siseseinu. Eemaldatakse olemasolevad välisseinte avatäited 
ja käesolevale projektlahendusele mitte vastavad siseseinte avatäited.

Lammutustöid on täpsemalt kirjeldatud projekti tarindite osas.

2.4.4.13  Hoone välisviimistlus

Viimistlustööde kvaliteedinõuded vastavalt Viimistlus RYL 2000 ja Maalritööde RYL 2001.

Välisviimistlusmaterjalide kvaliteedinõuded: 
Paigaldatavate toodete välimusklass – 1.
Katva värvviimistluse välimusklass – Pu2.

Hoone  fassaad  viimistletakse  peale  hoone  soojustamist  ventileeritava  õhuvahega  tsementlaast-  või 
tsementkiudplaatidega.  1.  korrusel,  viiluotstes  ja  räästa  all   kasutatakse  kivipurukattega  plaate.  2.  korrusel 
kasutatakse värvitud plaate. Plaatide paigaldamisel ja kõigi ehituslike sõlmede ehitamisel tuleb järgida materjalitootja 
paigaldusjuhiseid ja -instruktsioone. 

Näitena on käesolevale projektile lisatud väljavõte ühe firma paigaldusjuhisest ja tüüpsõlmedest (aknaküljed, plaatide 
kinnitus jne). Viimistlusplaatide paigaldamisel tuleb vältida nende purunemist, pragunemist ja pinnakatte vigastamist.

Sokkel  viimistletakse  peale  soojustamist  ilmastiku-  ja  veekindla  krohviga  ning  värvitakse  või  kaetakse 
tehaseviimistlusega tsementkiudplaatidega sokliplaatidega.

Varikatuste  alused pinnad kaetakse  libisemis-  ja  kulumiskindlate  klinkerplaatidega.  Varikatused  kaetakse  altpoolt 
ilmastikukindlate ripplagedega, kuhu monteeritakse süvistatud ilmastikukindlad sissepääsude välisvalgustid. 

Katused  kaetakse  tehaseviimistlusega  profiilplekiga.  Paigaldatakse  viiluotsaplekid,  katuseluugid,  räästarennid, 
sajuveetorud, lumetõkked jt plekkdetailid. Nende värvitoon peab olema sama kui katusematerjalil.

Avatäited valmistatakse külmakatkestusega profiilidega ja varustatakse sajuveeplekkidega. 

Välisviimistluse lahendus koos värvitoonidega - vt hoone vaadete joonised. Välisviimistluse tegemisel peab juhinduma 
Haapsalu Linnavalitsuse koostatud projekteerimistingimustes antud nõuetest. Päikesepaneele on lubatud paigaldada 
ainult  lõunapoolsele  (st  õuepoolsele)  katuseküljele.  Esifassaadile  (st  põhjaküljele)  ei  ole  antennide  ja  kaablite 
paigaldamine lubatud.

Välisviimistluse  ja  sellele  eelnevate  tööde  projektlahendus  kuulub  täpsustamisele  järgmistes  projekteerimistööde 
staadiumites.

2.5. Tööohutuse ja töötervishoiu nõuded
2.5.1. Kasutatud tervisekaitsenormide loetelu

Koolieelse lasteasutuse seadus 
Vabariigi Valitsuse määrus nr 402 (21.detsember 1999 ) – Tegevusaladele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse 
nõuded.
Sotsiaalministri määrus nr 78 (12.mai 2003 ) – Terviseohutuse nõuded ehitusmaterjalidele ja toodetele.
Sisekliima - EPN 12.2.
Sotsiaalministri  määrus nr 66 ( 28. detsember 1995 ) - Tööruumide mikrokliima tervisekaitsenormid ja –eeskirjad 
TKNE-5/1995.



Eesti ehituses kasutusohutuse nõuetele vastavate kahjulikke ühendeid sisaldavate  tarindite, toodete ja materjalide 
loetelu.
Radooniohutu hoone projekteerimine – EVS 840:2003.
Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad – EVS-EN 12464-1:2003
Ruumide ja nende osade mõõtmetele esitatavad üldnõuded – EPN 14.1.
Vabariigi  Valitsuse  määrus  "Tervisekaitsenõuded  koolieelse  lasteasutuse  maa-alale,  hoonetele,  ruumidele, 
sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule" (eelnõu)

2.5.2. Keskkonnamõjud

Väliskeskkond ei põhjusta hoonele ja sellesse planeeritud tegevusele kahjulikke mõjutusi. 
Hoone asub linnaterritooriumil, keskmise liiklustihedusega tänavate ääres.

Hoones olev tegevus (laste päevahoid) on minimaalse keskkonnaohuga jäätmete tekkimise osas. 
Hoone valdaja peab lahendama tekkivate jäätmete kogumise ja utiliseerimise vastavalt kehtivale korrale.

Keskkonnakaitse ehitusplatsil

Hoonete  ja  rajatiste  rekonstrueerimisel  ehitusplatsil  tekkivate  ehitusjäätmete  käitlemine  peab  vastama 
Jäätmeseadusele ja kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud jäätmehoolduseeskirjale.
Lammutustöödel tuleb järgida kõiki kehtivaid tööohutusnõudeid.

Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab nende valdaja, kelleks on ehitise omanik, kui tema ja ehitusettevõtja vaheline 
leping ei näe ette teisiti.

Ehitusjäätmete valdaja on oma tegevuses kohustatud:
o Ette valmistama tasase kõvapinnalise aluse jäätmekonteinerite paigaldamiseks.
o Tagama, et ehituskrundil oleksid eraldi märgistatud konteinerid tava- ja ohtlike jäätmete jaoks.
o Organiseerima ehitusjäätmete liikide kaupa kogumise nende tekkekohas
o Võtma kasutusele abinõud vältimaks tolmu teket  ehitusjäätmete konteinerisse  paigaldamisel  või  veokile  

laadimisel
o Korraldama ehitusjäätmete taaskasutamise või jäätmed käitlemiseks ära andma jäätmekäitlusluba omavale 

firmale, kellel on ohtlike jäätmete käitluslitsents.

Ohtlikud ehitusjäätmed on jäätmed, mis oma ohtlike omaduste tõttu võivad põhjustada kahju tervisele ja keskkonnale 
ning nõuavad erimenetlust nende käsitlemisel.

Ohtlike jäätmete hulka kuuluvad keskkonnaministri loetelu alusel:
Asbesti sisaldavad jäätmed ( eterniit, asbotsement-tooted, isolatsioonimaterjalid )
Naftaprodukte sisaldavad jäätmed ( tõrvapapp, immutatud isolatsioonimaterjalid, asfalt )
Värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäätmed, nende tühi taara ning nende materjalidega immutatud tooted
Üle keskkonnaministri kehtestatud piirnormi ohtlike ainetega saastunud pinnas

Ehitusjäätmete  valdaja  ja  jäätmekäitlusettevõtte  omavahelised  õigused  ja  kohustused  määratakse  kindlaks 
jäätmekäitluslepinguga.

Ehitisele kasutusloa vormistamiseks tuleb Keskkonnaametis vormistada jäätmeõiend.
Nõuded kehtivad kui ehitustöödel tekib jäätmeid üle 1 m3 päevas või üle 20 m3 ehitusperioodi vältel. Kui jäätmeid 
tekib vähem, tuleb juhinduda üldistest jäätmekäitlusnõuetest.



Ehituse käigus peab arvestama ka olemasoleva looduskeskkonna hoiu- ja säilitamisvajadustega.
Looduskeskkonna kaitse objektideks on pinnas, pinnaseveed, õhk ja kõrghaljastus.

2.5.3. Töötajate olmeruumid

Hoones  on  töötajaid  kokku  28.  Tegu  on  lasteaia  personaliga  -  juhataja,  raamatupidaja,  koristaja,  köögitöölised, 
õpetajad jne.

Kontoritöötajad ja õpetajad hoiavad oma üle- ja tööriideid oma töökoha ruumis riidekapis. 

Tualettruumid on kõigis rühmaruumides. Üldkasutatav tualettruum asub kontoriruumide osas 1. korrusel. See tehakse 
invanõuetele vastava planeeringu, sisseseade ja tehnilise varustatusega.

2.5.4. Ruumide sisekliima

Sisekliima parameetrid vastavalt EPN 12.2. 
Rekonstrueeritava hoone nimetus – lasteaed.

Sisekliima arvutuslikud näitajad ja parameetrid on antud käesoleva projekti kütte- ja ventilatsiooniosas.
Nõuded ruumide sisekliimale on antud  Vabariigi Valitsuse määruses "Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse 
maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule" (eelnõu)

Hoone ruumidele on valitud järgmised sisetemperatuurid:
+20°C – tehnilised ja laoruumid, ühendusteed
+21°C –  mängutoad,  magamistoad,  personali  kabinetid,  koosolekute  tuba,  saal,  garderoobid,  söögituba,  koridor, 
köök, tualett, pesuruumid.

Siseõhu niiskust ei reguleerita.
Õhu liikumiskiirused talvel ja suvel - kuni 0,20 m/s.
Õhu puhtus - ruumide siseõhus ei tohi olla kahjulikus koguses gaasilisi või hõljuvaid lisandeid/ mikroorganisme.

2.5.5. Invanõuded

Lasteaia  rekonstrueerimisel  on  arvestatud  invanõuetega,  mille  aluseks  on  "Nõuded  liikumis-,  nägemis-  ja 
kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes" ( nr 14/ 28.11. 2002 ).
Hoonesse  pääseb  ratastooliga  läbi  ühe  tuulekoja.  Samast  tuulekojast  pääseb  trepikotta,  kuhu  paigaldatakse 
invatõstuk,  millega  pääseb  1.  ja  2.  korrusele.  Siseuste  minimaallaiuseks  on  900  mm.  1.  korrusele  kavandatud 
invanõuetele vastava planeeringuga wc varustatakse nõuetekohase invasisseseadega.
Kogu hoones ja ka väljaspool seda välditakse astmete jt takistuste rajamist puuetega inimeste liikumisteedel. Kõik 
trepid  tuleb  varustada  käsipuude  ja  piiretega  (olemasolevad  kuuluvad  rekonstrueerimisele),  mis  vastavad 
eelnimetatud nõuetele.

2.5.6. Sisustus

Käesolevas eelprojektis on sisustuse osa antud põhimõttelise lahendusena. Sisustuse spetsifikatsioon täpsustakse 
põhiprojekti staadiumis.

Kogu  lasteaia  sisustus  peab  vastama  Koolieelse  lasteasutuse  seadusele  ja  Vabariigi  Valitsuse  määrus 
"Tervisekaitsenõuded  koolieelse  lasteasutuse  maa-alale,  hoonetele,  ruumidele,  sisustusele,  sisekliimale  ja 



korrashoiule" (eelnõu) nõuetele.

Tualettpotid,  kraanikausid,  mööbel  jne  peavad  olema rühmaruumides  spetsiaalselt  lastele  sobivate  mõõtmete  ja 
paigalduskõrgusega.
Kogu sisustus kogu hoones peab vastama kehtivatele hügieeninõuetele ja olema kergeltpuhastatav.

Kõigi rühmade garderoobides peavad olema riietekapid koos istepinkidega ja nagid; mänguruumides lauad, toolid, 
kapid,  tahvlid,  mänguasjade  ja  vahendite  hoidmise  kapid  või  kastid;  magamisruumides  lastevoodid  ja  kapid; 
pesuruumides  inventari  hoidmise  kapp,  kuivatuskapp äratõmbega,  2 tualettpotti,  1  seinale kinnitatud  pissuaar,  3 
kraanikaussi, kattega liivakast ja kõrge nurgadušialus 900x900 mm. Tualettpotid ja pissuaar peavad olema ustega 
kabiinides, mille kõrgus põrandast on 1200...1500 mm.



2.6. Hoone sisearhitektuur
2.6.1. Sisearhitektuurne kontseptsioon

Siseviimistluse osas lähtutakse Vabariigi Valitsuse määruse "Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, 
hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule" (eelnõu) nõuetest.
Kogu lasteaia siseviimistlus on kavandatud heledas tonaalsuses.
Garderoobid, mängu- ja magamisruumid on kavandatud erinevates heledates värvitoonides erinevate lastesõime- ja 
aiarühmade eristamiseks. Erinevate rühmade riietekapid ja siseviimistluse pinnakatete värvitoonid tehakse erinevad.

Olemasolevad ripplaed, projekteeritud plaanilahendusele mitte vastavad vaheseinad jne kuuluvad demonteerimisele.
Sisearhitektuuri projektlahendus kuulub täpsustamisele järgmistes projekteerimistööde staadiumites.

2.6.2. Viimistlusmaterjalide valik ja kvaliteeditase 

Viimistlustööde kvaliteedinõuded vastavalt Viimistlus RYL 2000 ja Maalritööde RYL 2001.
Siseviimistlusmaterjalide valikul lähtutakse Vabariigi Valitsuse määruse "Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse 
maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule" (eelnõu) nõuetest.

Siseviimistluse kvaliteedinõuded:

• Rekonstrueeritavate ruumide välimusklass – 2.
• Paigaldatavate toodete välimusklass – 1.
• Värvitud pindade korrashoiuvahemik – L ( 2...5 aastat )
• Krohvikatete tasasusklass – 1
• Pahteldatud pindade tasasusklass – 1
• Katva värvviimistluse välimusklass – Ps2

Kvaliteedinõuded kuuluvad täpsustamisele järgmistes projekteerimisstaadiumites.

Koormusklassid:

• Klass 2 – kontor;
• Klass 3 – tuulekoda, WC-d, riietusruumid, rühmaruumid, saal, koridorid, trepikojad;
• Klass 4a – duširuumid;
• Klass 4b – tehniline ruum.

Koormusklassid kuuluvad täpsustamisele järgmistes projekteerimisstaadiumites.

Põrandad:

Hoonele  on  projekteeritud  monoliitne  pinnasele  toetuv  raudbetoonpõrand  1.  korrusel  ja  monteeritavatest 
raudbetoonpaneelidest vahelaele toetuv põrand 2. korrusel. 

Kuna  tegu  on  rekonstrueeritava  hoonega,  mille  ehitusprojekt  pole  säilinud  ja  hilisemate  remonditööde  kohta 
projektdokumentatsioon  puudub,  siis  kuulub  kõigile  viimistlustöödele  kogu  hoones  eelnevate  tööde  maht 
täpsustamisele.

Põrandatele on ette nähtud erinevad katted: 
• linoleumkate - kontoriruumid, mängu- ja magamisruumid, olmeruumid;
• rullvinüülkate - ventilatsioonikamber;



• keraamilisest klinkerplaadist kate - tuulekoda, trepikojad, koridor, söögituba;
• libisemiskindlast (R10) keraamilisest plaadist kate – WC, pesuruumid, köögiruumid;
• betoonipinna tugevdamine pinnakõvendiga – tehniline ruum

Linoleum- ja vinüülkatted pöörata seintele üles ca 150 mm. Linoleumkatete asendamine muude rullkatetega ei ole 
lubatud.
Keraamilisest klinkerplaadist põrandatel kasutada sama plaadi sokliplaate või samadest plaatidest lõigatud ca 150 
mm  kõrguseid  ribasid.  Pinnakõvendajaga  töödeldud  betoonpõrandal  kasutada  klinkerplaatpõrandaga  analoogset 
soklilahendust, st teha ülespöörded 150 mm kõrguselt..

Kasutatavad vuugisegud ja keevispaelad valida põrandakatte toonis.

Märgades  ja  niisketes  ruumides  on  põrandakatte  alla  ette  nähtud  hüdroisolatsioon.  Põrandatele  antakse  kalded 
trappide suunas. Osas ruumidest (pesuruumid jne) on kavandatud veega põrandaküte.

Põrandakatete paigaldamiseks kasutatavad segud ja liimid peavad vastama kasutatavatele materjalidele ja ei tohi 
sisaldada  kahjulikke  lenduvaid  keemilisi  ühendeid  ega  reageerida  kahjulikke  ühendeid  tekitavalt  liimitavate 
materjalidega.

Seinapinnad:

Hoones  on  silikaatkividest  ja  väikeplokkidest  seinad,  vaheseinad  on  väikeplokkidest  ja  mineraalvillatäitega 
kipsplaatseinad. Kivi- ja plokkseinad krohvitakse ja pahteldatakse. Niiskete ja märgade ruumide osas tehakse enne 
viimistlemist niiskustõkked. 

Kuna  tegu  on  rekonstrueeritava  hoonega,  mille  ehitusprojekt  pole  säilinud  ja  hilisemate  remonditööde  kohta 
projektdokumentatsioon  puudub,  siis  kuulub  kõigile  viimistlustöödele  kogu  hoones  eelnevate  tööde  maht 
täpsustamisele.

Tuulekoja, koridoride, olmeruumide, rühmaruumide ja kontori seinad viimistletakse värvkatte alla.
WC ja  pesuruumide  seinad  kaetakse  kõrguses  kuni  2,1  m põrandast  keraamilise  glasuurplaadiga  ja  kõrgemalt 
värvitakse. 

Keraamilistest plaatidest seinakatete juures tuleb kasutada plaadi toonis vuugisegu.

Värvkatted ja seinakatete kinnitamiseks kasutatavad liimid ja segud peavad vastama kasutatavatele materjalidele ja 
ei tohi sisaldada kahjulikke lenduvaid keemilisi ühendeid ega reageerida kahjulikke ühendeid tekitavalt teiste ehitus- 
ja viimistlusmaterjalidega.

Laed:

Hoonel on raudbetoonpaneelidest vahelaed.

Lagedele on ette nähtud erinevad katted:
• pahtel+ värvkate – rühmade ruumid, osaliselt trepikojad, köögiruumid, söögiruum, saal;
• lae pind puhastada ja töödelda tolmuvabaks – tehniline ruum;
• mineraalkiudplaatidest moodulripplagi – kontoriruumid, koridor;
• metallprofiilidest ripplagi – WC-d, pesuruumid, tuulekojad

Niiskete ja märgade ruumide osas tuleb teha laepindadele enne viimistlemist niiskustõke. 



Laekatted ei  tohi  sisaldada kahjulikke lenduvaid keemilisi  ühendeid ega reageerida kahjulikke ühendeid tekitavalt 
teiste ehitus- ja viimistlusmaterjalidega.

Kuna  tegu  on  rekonstrueeritava  hoonega,  mille  ehitusprojekt  pole  säilinud  ja  hilisemate  remonditööde  kohta 
projektdokumentatsioon  puudub,  siis  kuulub  kõigile  viimistlustöödele  kogu  hoones  eelnevate  tööde  maht 
täpsustamisele.

Avatäited:

Avatäited on tehase viimistlusega. Aknaprofiilide värvitoon - valge, välisustel - tumehall, siseustel - valge, siseakende 
profiilide värvitoon - valge

Siseviimistluse osa lahendatakse täpsemalt põhiprojekti staadiumis, milles antakse ka sisustuse ja mööbli 
spetsifikatsioonid.



7. TULEOHUTUS 
7.1. Kasutatud normdokumentide loetelu:

1. Tuleohutuse seadus 
2. Vabariigi Valitsuse määrus 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded
3. Siseministri määrus nr 44 Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded
4. Siseministri määrus nr 39 Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, 
tähistamisele ja korrashoiule
5. Siseministri määrus nr 42 Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, millelt tuleb 
automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse
6. Siseministri määrus nr 37 Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule
7. Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 67 Nõuded ehitusprojektile

Standardid:
1.    EVS 812-2:2005 – Ehitiste tuleohutus: Ventilatsioonisüsteemid
2.    EVS 812-3:2007 – Ehitiste tuleohutus: Küttesüsteemid
3.    EVS 812-4:2005 – Ehitiste tuleohutus: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus.
4.    EVS 812-5:2005 – Ehitiste tuleohutus: Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus
5.    EVS 812-6:2005 – Ehitiste tuleohutus: Tuletõrje veevarustus
6.    EVS 812-7:2008 – Ehitiste tuleohutus: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise 
ja ehitamise käigus
7.    EVS 871:2010 – Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused
8.    EVS-EN 1838:2000 – Valgustehnika hädavalgustus
9.    EVS-EN 50172:2005 – Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid
10.    CEN/TS 54-14:2004 – Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem: Planeerimise, projekteerimise, 
paigaldamise, ülevaatuse, kasutamise ja hoolduse eeskiri
11.    EVS-EN 12845:2005+A2:2009 – Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed sprinklersüsteemid. 
Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus.
12.    EVS-EN 15004-1:2008 - Statsionaarsed tulekustutussüsteemid. Gaaskustutussüsteemid: Projekteerimine, 
paigaldamine ja hooldamine.
13.    EVS-EN 62305-1:2007 - Üldpõhimõtted
14.    EVS-EN 62305-2:2006 - Riskianalüüs
15.    EVS-EN 62305-3:2007 - Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule.
16.    EVS-EN 62305-4:2006 - Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid.

Hoone peab vastama VVM nr 315 §2 (1) nimetatud olulistele tuleohutusnõuetele, st võimaliku tulekahju puhkemise 
korral:
• peab säilima ettenähtud aja jooksul ehitise kandevõime;
• tule tekkimine ja levik peavad olema takistatud;
• suitsu tekkimine ja levik peavad olema takistatud;
• tule levik naaberehitistele peab olema takistatud;
• inimestel peab olema võimalik ehitisest evakueeruda;
• peab olema võimalik inimesi ehitisest evakueerida;
• peab olema arvestatud päästemeekondade ohutuse ja nende tegutsemisvõimalustega.

7.2. Tuletõrjepääsud krundile

Tuletõrjeautode pääs krundile on Lihula mnt-t.  Lasteaiahoonest ümbersõit on võimalik hädaolukorras mööda 
krundisiseid kõnniteid. Juurdesõit lasteaia krundile on võimalik Niine tn ja Lihula mnt ääres asuvate korterelamute 



vaheliste kvartalisiseste teede kaudu.

7.3. Ehitiste tulepüsivusklassid krundil
Lasteaiahoone ja majandushoone tulepüsivusklass on TP1. Lähim naaberkinnistul olev hoone (Lihula mnt 11)  asub 
lasteaia hoonest ca 14 m kaugusel. Krundipiiridel asuvate Lihula mnt 11 ja Lihula mnt 15 hoone tulepüsivusklass on 
tõenäoliselt TP2. Majandushoonega on kokku ehitatud alajaam, neid eraldab olemasolev tuldtõkestav sein.

7.4. Tuleohutuskujad krundil

Lasteaiahoone asub krundi keskel. Vähim kaugus lasteaiahoonest naaberkrundil asuva hooneni Lihula mnt 11 on 14 
m. Lähim naaberkinnistul asuv korterelamu (Niine tn 34a) on lasteaiahoonest 28 m kaugusel, teised korterelamud on 
ca 50 m kaugusel.

7.5.. Arvestuslik inimeste arv 

Lasteaias on 32 ametikohta, nendest 28 inimest töötab päeval lasteaia ruumides. Ülejäänud on valvurid ja 
remondimees. Päevasel ajal viibib lasteaias 28 täiskasvanut, öösel 1 täiskasvanu.
Laste kohti on 5x 21 + 1x19 ehk 6 rühma ja 124 last. 
1. korrusel on 2 rühma ja 2. korrusel on 4 rühma.
Reaalselt igapäevaselt lasteaias kohal olevate laste arv on keskmiselt 90 kuni 124.

7.6. Hoone kasutusviis – IV (suurte rahvahulkade kogunemishoone)

7.7. Hoone tulepüsivusklass - TP1

7.8.. Tuleohuklass – 1

7.9. Tulekaitsetase – I ( esmased tulekustutusvahendid  tulekustutid )
Kasutada tulekustuteid arvestusega 1 tk / 150² klassist 27A 144B.

7.10.  Kandekonstruktsioonide tulepüsivused – R60

7.11. Korruste arv - 2

7.12. Põrandate klass – evakuatsiooniteedel D FL-s1; pööninguvahelae pealispind B-s1,d0; mujal nõudeid ei 
esitata

7.13. Siseseinte ja lagede pinnakihi süttivustundlikkuse ja tulelevikuklass – evakuatsiooniteedel A2-s1,d0; 
mujal C-s2,d1

7.14. Välisseinte pinnakihi süttivustundlikkuse klass – B-s1,d0
Välisseina õhutuspilu sise- ja välispind – B-s1,d0

7.15. Katusekatte klass - Broof

7.16. Hoone jaotus tuletõkkesektsioonideks, sektsioonide piirdekonstruktsioonide 
tulepüsivusklass

Hoone jaotus tuletõkkesektsioonideks on kasutusviisi ja korruste järgi.

Tuletõkkesektsioonide piirete tulepüsivusklass – EI60 ( eripõlemiskoormus alla 600 MJ/m2 ), tuletõkkeuksed vastavalt 



– EI30.

Tuletõkkeuste  osas  on  antud  tulepüsivuse  minimaalnõue,  paigaldatavad  uksed  võivad  olla  kõrgema 
tulepüsivusnäitajaga. 
Evakuatsiooniteel asuvad avatäited peavad olema vastavad EVS 871:2003 nõuetele.

Tuletõkkesektsioonideks eraldatakse:
• Tehniline ruum 1. korrusel;
• Köögi- ja söögiruumid (välja arvatud köögi olmeruum, mis asub 1 rühmaruumiga samas sektsioonis)
• Ventilatsioonikamber pööningul;
• Mittekasutatav pööning;
• Trepikojad ja väljapääsuteed trepikodadest;
• Rühmaruumid rühmade kaupa (garderoob + mänguruum + magamisruum + pesuruum);
• Kontoriruumid koos saali ja nendevahelise koridoriga.
• 2. korruse evakuatsiooni välistrepid eraldatakse 1. korruse ruumidest tuletõkkeseina ja -avatäidetega.

7.17. Evakuatsiooniteede ja -pääsude kirjeldus

Evakuatsioon 1. korruselt on otse maapinnale õue avanevate välisuste kaudu. 
Evakuatsioon 2. korruselt on 2 trepikoja, 2 välistrepi ja naaberrühmaruumide kaudu maapinnale. Pööningul asub 
ventilatsioonikamber, ülejäänud osas on pööning mittekasutatav.
Kelder puudub.
Evakuatsiooniteede minimaallaiuseks on 1200 mm. Evakuatsioonialadel, kus viibib vähem kui 60 inimest, võib üks 
evakuatsioonipääsudest olla vähemalt 900 mm laiune.
Kõik trepikojad, sise- ja välistrepid peavad olema ivarustatud nvanõuetele ja koolieelsete lasteasutuste nõuetele 
vastavate trepikäsipuude ja -piiretega.

7.18. Suitsuärastus

Suitsuärastus toimub avatavate akende kaudu. Kõigil hoonekülgedel kõigil ruumidel on avatavad aknad. 
Tuletõkkeaknad EI30 ja E30 on mitteavatavad. 
Hoone ruume eraldi suitsutsoonideks ei jagata.

7.19. Tuleohutusabinõud hoones ( kustutid, vesikud, viidad, avariivalgustus jne )

Tuletõrjeveesüsteemi ei ole projekteeritud, kuna tegu on koolieelse lasteasutuse hoonega.

Hoonesse on ette nähtud pulberkustutid tulekustutusaine massiga 6 kg. 1.tuleohuklassiga alal 1 tulekustuti iga 150 
m2  kohta.  Tulekustutite  arv  ja  paigutus  -  vastavalt   Siseministri  määrusele  nr  39  "Nõuded  tulekustutitele  ja 
voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule".

Evakuatsiooniteedele/ ustele paigaldatakse evakuatsiooni suunda näitavad viidad vastavalt kehtivatele normidele.

Hoonele on ette nähtud avariivalgustus vastavalt kehtivatele normidele - vt projekti elektriosa.

7.20. Tuleohutusabinõud hoone välisparameetril ( pääsud katusele, katuse turvaelemendid jne )

Pääs  1.  korruse  katusele  teisaldatava  redeliga  või  tuletõrjemeeskonna  vahenditega.  Pääs  2.  korruse  katusele 
statsionaarse terasredeliga  pööninguluugi  ja  katuseluugi  kaudu trepikojast.   Katuse kandekonstruktsioonide  külge 
tuleb paigaldada kõik nõutavad turvaelemendid, mille kinnitused peavad tagama ohutuse vastavalt neile mõjuvatele 



koormustele.

7.21. Kommunikatsioonide läbiviigud tuletõkkekonstruktsioonidest

Läbiviigud  tuletõkketarinditest  ja  tuletõkketarindite  vuugid  tuleb  tihendada  tuletõkkemastiksiga  vastavalt  tarindi 
tulepüsivusele.

7.22. Üldist

Kõik tuleohutuse tagamiseks kasutatavad materjalid ja tooted peavad omama kehtivat tuleohutussertifikaati.

7.23. Väline kustutusvesi
Veekulu väliseks tulekustutuseks on 10  l/s. Veevarustuse allikaks on hüdrandikaevudega ühisveetorustik Ø150 mm 
Lihula maanteel. Hüdrantide ja veetorustike korrasoleku eest vastutab võrguvaldaja AS Haapsalu Veevärk.
Käesolevale projektile on lisatud Haapsalu linna keskosa hüdrantide asukohaskeem.

7.24. Ventilatsiooni tuleohutus

Ventilatsioonitorustik  tuleb reeglina teha tsinkplekist  spiraalvaltsiga ümartorudest.  Vajadusel  kasutatakse kandilise 
ristlõikega torustikku. Kasutatavate torude materjali valik, ehitus ja seinapaksused peavad vastama EVS 812-2:2002 
nõuetele. Ventilatsioonitorustiku tihedusklass peab olema vähemalt B (vastavalt EN 1886).
Ventilatsioonitorustik  tuleb  isoleerida  nii,  et  soojakaod  ei  oleks  optimaalsetest  suuremad,  oleks  välditud  niiskuse 
kondenseerumine  toru  pinnal  ning  oleks  tagatud  tuleohutus.  Nähtavates  kohtades  tuleb  isolatsiooniks  kasutada 
fooliumkattega mineraalvilltooteid.
Ventilatsioonitorustiku kinnitused tuleb teha vastavalt EN 12236 nõuetele. Kinnituste dimensioneerimisel tuleb lisaks 
torustiku kaalule arvesse võtta ka muud koormused nagu torustiku või konstruktsioonide vibratsioon ning torustiku 
puhastamisest tulenev koormus. Suuremõõtmeliste torustike ja kambrite puhul lisandub ka seal puhastustöid teostava 
inimese  kaal.  Ventilatsioonitorustiku  kinnituste  tulepüsivusaeg  peab  olema  vähemalt  sama  pikk  kui  on  torustiku 
tulepüsivusaeg.
Suitsuärastuseks kasutatakse üldventilatsiooni  kanaleid,  mis peavad olema valmistatud 1 mm paksusest tsingitud 
plekist või isoleeritakse tulepüsivalt ja avatavaid aknaid mõlemal hoone küljel.
Puhastusluugid  tuleb  paigaldada  sulguva  tuletõkesti  kohale,  kanalite  üle  45°  nurgakohtade  lähedale  ja 
horisontaalkanalitesse üldjuhul vahemaaga 8m, ning kanalite hargnemise kohta-desse kui neid või nendest hargnevaid 
kanaleid ei saa teisiti puhastada.  Puhastusluukide mõõtmed peavad vastama EPN 10.7 (Ventseadmete tuleohutus) 
tabelites 5 ja 6 toodud mõõtmetele. Puhastusluugi tulepüsivusklass peab vastama õhukanali tulepüsivusklassile.
Õhutorudele, millised läbivad tuletõkke piirdeid paigutatakse tuletõkkeklapid, milliste tulepüsivus vastab EI sertifikaadile 
Klapi tulepüsivus aeg on üldjuhul 50% vastava piirde tulepüsivusest.  Juhul kui kasutatakse E sertifikaadiga klappe 
(soojaisolatsiooni nõue ei ole täidetud) peab õhutorud isoleerima vastavalt EPN10.7 nõuetele ja järgima ka klapi tootja 
poolt antud isoleerimise nõudeid.   
Torude  tuletõkketarindist  läbiviigu  kohal  tuleb  tuletõkkeklapp  tihendada  nii,  et  läbiviik  ei  vähendaks  tarindi  tule-  ja 
suitsutõkestamisvõimet.
Puhastusluukide  konstruktsioon  peab  olema  selline,  mis  väldib  saaste  kogunemist  luugi  ja  kanali  vahelistesse 
pragudesse. Enne ekspluatatsiooni andmist peavad kanalid olema tolmust ja õlist puhtad. 

7.25. Turvavalgustus

Turvavalgustus on ette nähtud projekteerida vastavalt EVS-EN 1838:2000. Turvavalgustus 
on  ette  nähtud  lasteaias  inimeste  ohutuks  evakueerimiseks.  Väljapääsud  lasteaiast,  evakuatsiooniteed  jne 
tähistatakse evakueerumise suunda näitavate akuvalgustitega. Akuvalgustite kestvus 13h. Evakuatsioonitee keskel 
on valgustugevuseks ette nähtud keskmiselt 1 luks, servades 0,5 luksi.



7.26 Piksekaitse 

Lasteaiale on ette nähtud piksekaitse püüdursüsteem, klass 3, silma mõõduga 15x15m, 
allaviigud iga 15m tagant. Katusele on ette nähtud kuumtsink ümarterasest D=8mm 
püüdurvõrk, maapinnast 0.8m kõrgusel on ette nähtud lahtivõetavad poltliidesed 
maanduskontuuri maandustakistuse mõõtmiseks. 

7.27. Tuletõrjega seotud toite- ja juhtimissüsteemid 

Lasteaias on ette nähtud automaatne tulekahju signalisatsioon (ATS). Tagatakse võimalus signaal edastamiseks 
kohaliku TTPA dispetserile. 

7.28. Kütteseadmete tuleohutus 

Kütteseadmetest on lasteaia hoone 1. korruse söögisaali kavandatud tahkeküttega kamin koos 1 suitsulõõriga tüüpse 
moodulkorstnaga.

Suitsukorsten monteeritakse tehases toodetud kivimaterjalist suitsukorstnamoodulitest, näiteks Schiedel Rondo Plus 
või vastav Fibo korsten. Suitsulõõri ava ristlõige on ümmargune, siseläbimõõduga 140 mm. Suitsulõõri elemendid on 
tule- ja happekindlast keraamikast, mis isoleeritakse kergkruusast ruudukujulise ristlõikega välismantlist raske kivivilla 
kihiga. Korstna monteerimine peab toimuma rangelt vastavalt tootjatehase poolt koostatud paigaldusjuhisele, 
kasutades ainult tootjatehase poolt aktsepteeritud materjale, tüüplahendusi, tahmaluuki, siibrit, moodul-  ja 
liiteelemente. Suitsukorsten peab olema kogu ulatuses kontrollitav.

Kamina ümber kaetakse põrand mittesüttiva põrandakattematerjaliga (keraamiliste plaatidega või tihedalt põranda 
külge kinnitatud metalllehega) - uksega küttekolde puhul min 400 mm ulatuses ukse ees ja külgedel min 100 mm 
uksest mõlemale poole; lahtise küttekolde puhul min 750 mm küttekolde ava ees ja min 150 mm küttekolde ava 
mõlemal küljel. Soovitav on kasutada kivimaterjalist ja klaasustega kaminat, mis peab vastama kõigile kehtivatele 
tuleohutusnõuetele.

Suitsukorsten isoleeritakse süttivatest konstruktsioonidest 100 mm raskest (min 900 kg/m³) kivivillast 
tuleisolatsioonikihiga. 

Suitsukorsten varustatakse tüüpse tahmaluugiga. Põrand korstna ümber kaetakse mittesüttiva 
põrandakattematerjaliga. Tahmaluugi minimaalne kõrgus põrandast on 50 mm.

Korstnatipp peab ulatuma katuseharjast kõrgemale vähemalt 800 mm võrra. Korstna katusest välja ulatuv osa 
kaetakse sileplekist mantliga. Korstna otsa paigaldatakse sileplekist vihmamüts. Pööningul olevat korstnaosa ei kaeta 
viimistluskattega. Korstna külge ega sisse ei ole lubatud kinnitada korstna juurde mitte kuuluvaid seadmeid, juhtmeid, 
torusid, antenne jne. 



8. Sisearhitektuur
8.1. Sisearhitektuurne kontseptsioon

Siseviimistluse osas lähtutakse Vabariigi Valitsuse määruse "Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, 
hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule" (eelnõu) nõuetest.
Kogu lasteaia siseviimistlus on kavandatud heledas tonaalsuses.

Garderoobid, mängu- ja magamisruumid on kavandatud erinevates heledates värvitoonides erinevate lastesõime- ja 
aiarühmade eristamiseks. Erinevate rühmade riietekapid ja siseviimistluse pinnakatete värvitoonid tehakse erinevad.

Olemasolevad ripplaed, projekteeritud plaanilahendusele mitte vastavad vaheseinad jne kuuluvad demonteerimisele.
Sisearhitektuuri projektlahendus kuulub täpsustamisele põhiprojekti staadiumis.

Sisearhitektuuri lähtealuseks on käesoleva projekti arhitektuurne osa. Arvestatud on konstruktsioonide ja 
tehnosüsteemide projekteerijatelt saadud ülesannetega. Tuleohutusabinõud ja nõuded siseviimistlusmaterjalidele 
lähtudes tuleohutusest on antud seletuskirja 7. osas.

Kõik siseviimistlusmaterjalid, mööbel, valgustid ja muu sisseseade tuleb näidistena eelnevalt kooskõlastada tellijaga 
kirjaliku heakskiidu saamiseks.

8.2. Kvaliteedinõuded viimistlusmaterjalidele ja koormusklassid

Viimistlustööde kvaliteedinõuded vastavalt Viimistlus RYL 2000 ja Maalritööde RYL 2001.
Siseviimistlusmaterjalide valikul lähtutakse Vabariigi Valitsuse määruse "Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse 
maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule" (eelnõu) nõuetest.

Siseviimistluse kvaliteedinõuded:

• Rekonstrueeritavate ruumide välimusklass – 2.
• Paigaldatavate toodete välimusklass – 1.
• Värvitud pindade korrashoiuvahemik – L ( 2...5 aastat )
• Krohvikatete tasasusklass – 1
• Pahteldatud pindade tasasusklass – 1
• Katva värvviimistluse välimusklass – Ps2

Kvaliteedinõuded kuuluvad täpsustamisele järgmistes projekteerimisstaadiumites.

Koormusklassid:

• Klass 2 – kontor;
• Klass 3 – tuulekoda, WC-d, riietusruumid, rühmaruumid, saal, koridorid, trepikojad;
• Klass 4a – duširuumid;
• Klass 4b – tehniline ruum.

Koormusklassid kuuluvad täpsustamisele järgmistes projekteerimisstaadiumites.



8.3. Viimistlusmaterjalide põhimõtteline valik

Põrandad:

Hoonele  on  projekteeritud  monoliitne  pinnasele  toetuv  raudbetoonpõrand  1.  korrusel  ja  monteeritavatest 
raudbetoonpaneelidest vahelaele toetuv põrand 2. korrusel. 

Kõik põrandakatted peavad olema vastupidavad, kauakestvad ja ohutud, eriline tähelepanu libisemiskindlusele.

Kuna  tegu  on  rekonstrueeritava  hoonega,  mille  ehitusprojekt  pole  säilinud  ja  hilisemate  remonditööde  kohta 
projektdokumentatsioon  puudub,  siis  kuulub  kõigile  viimistlustöödele  kogu  hoones  eelnevate  tööde  maht 
täpsustamisele.

Põrandatele on ette nähtud erinevad katted: 
• linoleumkate - kontoriruumid, mängu- ja magamisruumid, olmeruumid;
• rullvinüülkate - ventilatsioonikamber;
• keraamilisest klinkerplaadist kate - tuulekoda, trepikojad, koridor, söögituba;
• libisemiskindlast (R10) keraamilisest plaadist kate – WC, pesuruumid, köögiruumid;
• betoonipinna tugevdamine pinnakõvendiga – tehniline ruum

Linoleum- ja vinüülkatted pöörata seintele üles ca 150 mm. Linoleumkatete asendamine muude rullkatetega ei ole 
lubatud.

Keraamilisest klinkerplaadist põrandatel kasutada sama plaadi sokliplaate või samadest plaatidest lõigatud ca 150 
mm  kõrguseid  ribasid.  Pinnakõvendajaga  töödeldud  betoonpõrandal  kasutada  klinkerplaatpõrandaga  analoogset 
soklilahendust, st teha ülespöörded 150 mm kõrguselt..

Kasutatavad vuugisegud ja keevispaelad tuleb valida põrandakatte toonis.

Märgades  ja  niisketes  ruumides  on  põrandakatte  alla  ette  nähtud  hüdroisolatsioon.  Põrandatele  antakse  kalded 
trappide suunas. Trapid peavad olema roostevabast metallist. Osas ruumidest (pesuruumid jne) on kavandatud veega 
põrandaküte, mistõttu peab olema nendele põrandatele tehtud vastavad aluskihid.

Põrandakatete paigaldamiseks kasutatavad segud ja liimid peavad vastama kasutatavatele materjalidele ja ei tohi 
sisaldada  kahjulikke  lenduvaid  keemilisi  ühendeid  ega  reageerida  kahjulikke  ühendeid  tekitavalt  liimitavate 
materjalidega.

Seinapinnad:

Hoones  on  silikaatkividest  ja  väikeplokkidest  seinad,  vaheseinad  on  väikeplokkidest  ja  mineraalvillatäitega 
kipsplaatseinad. Kivi- ja plokkseinad krohvitakse ja pahteldatakse. Niiskete ja märgade ruumide osas tehakse enne 
viimistlemist niiskustõkked. 

Kuna  tegu  on  rekonstrueeritava  hoonega,  mille  ehitusprojekt  pole  säilinud  ja  hilisemate  remonditööde  kohta 
projektdokumentatsioon  puudub,  siis  kuulub  kõigile  viimistlustöödele  kogu  hoones  eelnevate  tööde  maht 
täpsustamisele.

Tuulekoja,  koridoride,  olmeruumide,  söögisaali,  rühmade mängu-  ja magamisruumide ning kontoriruumide seinad 
värvitakse  (poolmatt,  Bindo  20  või  analoog,  koormusklass  3,  hõõrdekindel).  Eelnevalt  seinad  pahteldatakse  ja 
krunditakse. Kuna tegu on olemasoleva rekonstrueeritava hoonega, siis konkreetne lahendus kuulub täpsustamisele 



koha järgi, kooskõlastatult tellija ja arhitektiga.

WC-de,  pesu-  ja  köögiruumide  seinad  kaetakse  vähemalt  kõrguses  kuni  2,1  m  põrandast  keraamilise 
glasuurplaatidega ja kõrgemalt värvitakse. Eelistatav lahendus on katta need seinad keraamiliste glasuurplaatidega 
kuni ripplagedeni.

Keraamilistest plaatidest seinakatete juures tuleb kasutada plaadi toonis vuugisegu.

Akende ja uste seinaavade küljed ning eenduvad postid ja seinaastmed tuleb katta seintega samade materjalidega 
samas kõrguses.

Värvkatted ja seinakatete kinnitamiseks kasutatavad liimid ja segud peavad vastama kasutatavatele materjalidele ja 
ei tohi sisaldada kahjulikke lenduvaid keemilisi ühendeid ega reageerida kahjulikke ühendeid tekitavalt teiste ehitus- 
ja viimistlusmaterjalidega.

Laed:

Hoonel on raudbetoonpaneelidest vahelaed.

Lagedele on ette nähtud erinevad katted:
• pahtel+ värvkate – rühmade ruumid, osaliselt trepikojad, köögiruumid, söögiruum, saal;
• lae pind puhastada ja töödelda tolmuvabaks – tehniline ruum;
• mineraalkiudplaatidest moodulripplagi – kontoriruumid, koridor;
• metallprofiilidest ripplagi – WC-d, pesuruumid, tuulekojad

Niiskete ja märgade ruumide osas tuleb teha laepindadele enne viimistlemist niiskustõke. 

Laekatted ei  tohi  sisaldada kahjulikke lenduvaid keemilisi  ühendeid ega reageerida kahjulikke ühendeid tekitavalt 
teiste ehitus- ja viimistlusmaterjalidega.

Kuna  tegu  on  rekonstrueeritava  hoonega,  mille  ehitusprojekt  pole  säilinud  ja  hilisemate  remonditööde  kohta 
projektdokumentatsioon  puudub,  siis  kuulub  kõigile  viimistlustöödele  kogu  hoones  eelnevate  tööde  maht 
täpsustamisele.

Avatäited:

Avatäited on tehaseviimistlusega. Aknaprofiilide värvitoon - valge, välisustel - tumehall, siseustel - valge, siseakende 
profiilide värvitoon - valge.  Aknalauad - reeglina tuleb kasutada kõrgsurve laminaadiga kaetud,  vähemalt 22 mm 
paksusest niiskuskindlast puitlaastplaadist valmistatud tooteid, võib kasutada naturaal- või liimpuitu. 
Kõik aknad varustatakse vastavalt ruumile ruloode, püstlamellkardinate või ribikardinatega. Aknakatete suurus peab 
vastama akna (2. korrusel ka välisklaasuste) mõõtmetele. Aknakatete värvitoonid kuuluvad täpsustamisele 
põhiprojektis.

Siseuksed peavad olema vastupidavad. Lubatud kasutada kas naturaalse spooniga või  kõrgsurvelaminaatkattega 
puituksi (välja arvatud tuletõkkeuste puhul, mis valmistatakse vastavalt erinõuetele ja on värvkattega). WC-kabiinide 
vaheseinad tehakse kõrgsurvelaminaatkattega elemtidest ja ustega.

2. korruse rühmaruumide mänguruumide ja garderoobide vahele tehakse liugseinad, mille põhimõtteline lahendus on 
antud arhitektuurse osa plaanidel. Liugseinte osasid peab saama lükata vaheseinte sisse.

Kõigi ruumide uksed peavad olema vajaliku helikindlusega ja omama vastavat sertifikaati.



Klaas-alumiiniumprofiiluste  klaasid  peavad  olema  löögikindlad  ja  ohutud  ning  tuleb  katta  turvakilega.  Uste  jt 
käiguteedel ja käiguteede ääres olevate avatäidete klaasidele tuleb kanda klaaside märkamiseks vastavad märgised.

Erilist  tähelepanu  tuleb  pöörata  välisuste  vastupidavusele,  kuna  välisuksed  on  üliintensiivse  kasutamisega. 
Ukselukud, käepidemed, uksehinged jne peavad olema arvestatud üliintensiivseks kasutamiseks. Ukselukud peavad 
omama  vähemalt  kolme  võtit.  Lukustus  tuleb  arvestada  kõikidele  ustele.  Ukselukud  peavad  olema  sarjastatud. 
Välisuksed tuleb varustada fonolukkude ja sissepääsusüsteemidega ning sulguritega.

8.4. Akustika

Ehitusakustika peab vastama  standardile EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded“. 

Välispiirded peavad tagama kaitse välismüra eest. Välismüra(liiklusmüra) tase, mõõdetuna tipptunnil, rühmaruumides 
ei tohi ületada standardi taotlustaset milleks on 35dB. 

Aluspõrandate konstruktsioon peab tagama vajaliku löögimüra taseme ruumide vahel. Standardi kohaselt löögimüra 
indeks ei või ületada 63dB.

Ruumide vaheseinad ja vahelaed peavad tagama vähemalt standardijärgse õhumüraisolatsiooni taseme. Vastavalt 
standardile on lubatud rühmaruumide vahel 55dB. Tuleb arvestada, et ruume läbivad torustikud ei tohi seda näitajat 
halvendada, ehk vajadusel tuleb arvestada vajalike tehniliste lahenduste ja mürasummutitega

Ruumide uste heliisolatsioon peab olema vähemalt 30dB. 

Peab  olema  tagatud  standardikohane  ruumide  järelkõlakestus.  Ventilatsioonimüra  ruumides  ei  tohi  ületada 
soovituslikku piirtaset 32dB.

8.5. Ruumide põhimõtteline lahendus ja funktsionaalsed seosed

Võrreldes  olemasolevaga  muutub  lasteaiahoone  ruumide  põhimõtteline  lahendus  vähesel  määral.  Põhiliselt  on 
kavandatud olemasolevate ruumide kaasajastamine lähtudes tänapäevanõuetest.

Sissepääsud on 1. korrusel hoone kõigil külgedel, välja arvatud 2-korruselise ploki otstes. Sissepääsuuksed asuvad 
praktiliselt maapinnaga samal tasandil. 

1-korruselises hooneplokis on eraldi sissepääsuga tehniline ruum ja köögiruumid. Nende põrand asub ca 600 mm 
võrra madalamal 1. korruse ruumide põrandast. Sama 1-korruselise osa peasissepääsu kaudu pääseb ühte hoone 2 
trepikojast.  Teisel  trepikojal  on eraldi  sissepääs  õuest.  Arvestades  puuetega inimeste  liikumisvajaduse nõuetega 
varustatakse see trepikoda invatõstukiga. Selle põhimõtteline lahendus on antud arhitektuuriosas korruseplaanidel. 
Projektile on lisatud näitena ühe võimaliku invatõstuki pakkumine.

Üldkasutatavad  ruumid  (saal,  wc)  asuvad  hoone  1.  korrusel  keskse  koridori  ääres.  Sellel  koridoril  on  uksed 
mõlemasse  trepikotta,  mis  võimaldab  saali  kasutamist  kõigi  lasteaiarühmade  poolt.  Sama  koridori  teises  küljes 
asuvad kontoriruumid (kabinetid ja koosolekute tuba). Koridor ühendab omavahel ka trepikodasid 1. korrusel.

Saali kasutatakse liikumis- ja muusikatundide ning lasteaia ürituste läbiviimiseks. Saali ja koridori vahelised aknad 
ehitatakse ümber ja kaetakse peegeldatavate turvakiledega.

Söögisaal asub 1. korrusel 1-korruselise hooneploki lääneküljel, köögiruumide kõrval. Söögisaali pääseb vestibüülist, 
mis  on  ühendatud  ühe  trepikojaga.  Söögisaali  suurendatakse  võrreldes  olemasolevaga  tehnilise  ruumi  arvel. 
Juurdeprojekteeritud söögisaali ossa on kavandatud tahkeküttega kamin, millele ehitatakse  suitsukorsten. Söögisaali 



tagumisele osale on projekteeritud evakuatsiooni tagamiseks otse õue avanev aken-uks.
Lasteaiahoone ruumilahendus on juba algselt ilmakaarte suhtes õnnestunult orienteeritud. Kontoriruumid, tehnilised 
ruumid, söögi- ja köögiruumid asuvad hoone põhjaküljes. Samuti asuvad rühmaruumide magamis- ja pesuruumid 
põhjapoolses  küljes.  Saal,  rühmade  mängu-  ja  õpperuumid  ning  garderoobid  asuvad lõunapoolses  küljes.  Kuna 
garderoobide mööbel on teisaldatav ja garderoobid eraldatakse mänguruumidest liugseintega, siis on võimalik nende 
kasutamine ka lasteaiarühmades tegevuseks individuaalselt ja väiksemate gruppide kaupa.

Kokku  on  lasteaias  6  erinevat  rühmaruumide  gruppi.  1.  korrusel  oleva  2  lasteaiarühma  ruumidesse  pääseb  nii 
trepikodade kaudu kui ka otse õuest, neil on autonoomsed sissepääsud. 1. korrusel asuvad sõimerühm ja liitrühm. 2. 
korrusel asuvad 4 lasteaiarühma. Mõlemast trepikojast pääseb 2. korrusel 2 lasteaiarühma. 2. korruse ruumide vahel 
on hoovipoolses küljes uksed, mille kaudu on võimalik rühmaruumide ühendus piki kogu 2. korrust. 2. korruse otstes 
asuvatele rühmaruumidele on projekteeritud evakuatsiooniks välistrepid, mille kaudu pääseb otse maapinnale.

8.6. Mööbel

Sisustuse nimestik on koostatud lasteaia juhtkonna poolt ja see on lisatud käesolevale projektile. Nimestikus on antud 
mööbli, inventari ja tehniliste vahendite vajadus vastavalt ruumide funktsioonidele (saal, kabinetid, söögisaal, köök) ja 
erinevates lasteaiarühmades olevatele lastele (4 tavarühma, 1 sõimerühm, 1 liitrühm).

Lisaks  vajadusel  teisaldatavale  mööblile  on  hoonesse  kavandatud  kohtkindlana  sisseehitavad  seinakapid. 
Rühmaruumide seinakappide jt kappide joonised on antud käesolevas projektis. Samuti on käesolevas projektis antud 
korruste põhimõtteline sisustuse paigutus arvestades eelnimetatud nimestikuga.

Mööbli spetsifikatsioon kuulub täpsustamisele põhiprojekti staadiumis. Kohtkindla mööbli valmistamiseks tuleb tellida 
tööjoonised. Tehniliste vahendite valik toimub tellija ja arhitekti koostöös.

Mööbel  ja  kogu  ülejäänud  sisseseade  laste  poolt  kasutatavates  ruumides  peab  vastama  spetsiifilistele 
ohutusnõuetele - lubatud ei ole teravad nurgad, välistatud peab olema külgehaakumise ja kinnijäämise võimalus. 
Kasutada tuleb keemilisi ühendeid mitteeraldavaid materjale ja viimistluskatteid. Eelistatud on täispuidust mööbel, mis 
peab  olema vastupidav intensiivsele kasutamisele.

8.7. Valgustite valiku kriteeriumid

Valgustus  projekteeritakse  põhiprojektis  vastavalt  standardi  EVS-EN  12464-1:2003  "Valgus  ja  valgustus. 
Töökohavalgustus"  nõuetele.  Tuleb  kasutada  üldjuhul  pika  elueaga  luminofoorlampidega  T5  (10000-20000h) 
valgusteid,  tagades normikohase valgustustiheduse ning jäädes lubatava  väreluse ja  räiguse piiridesse.  Väreluse 
kõrvaldamiseks tuleb kasutada elektronsüütega valgusteid.  Kõik  evakuatsiooniteed ja väljapääsud tuleb valgustada 
varuakutoitega (Ih) valgustite ja väljapääsuviitadega. Valgusallikate Ra" indeks 84 ja värvustemperatuur 4000°K. 

Valgustuse juhtimiseks tuleb kasutada reeglina tavalüliteid, koridorides ja trepikodades - veksellüliteid. Lülitite 
paigalduskõrgus 1,0m. Tüüpiliste ruumide kohta tuleb teha valgustehnilised arvutused ning ISOLUX-diagrammid 
(vajadusel koos sisustusega) tuleb lisada põhiprojektile. Valgustite valik peab toimuma koostöös arhitektiga 
(sisearhitektiga) ja see tuleb kooskõlastada tellijaga kirjalikult, eelnavalt esitades tootenäidised.

Rühmaruumidesse tuleb projekteerida valgustustugevus 500 luxi, WC-s ja riietusruumides 300 luxi. 
Rühmaruumidesse projekteerida timmerdatav valgustus. Töökohtadel peab olema lisaks üldvalgustusele ka 
kohtvalgustus. 

Kogu valgustuspaigaldis peab olema energiasäästlik ja tagama tervisele ohutu töö-, mängu- ja õppekeskkonna.


