5. Veevarustus ja kanalisatsioon

5.1. Uldosa

5.1.1. Ehitusprojekti eesmark

Kaesoleva eelprojekti eesmargiks on pakkuda lahendusi lasteaiahoone funktsionaalseks tegutsemiseks ja
okonoomseks majandamiseks. Eelprojektis heaks kiidetud teemalahendustele peab jargnema pdhiprojekt, mis
méaaratleb tehnilised lahendused vajaliku detailsusega.

5.1.2. Lahteandmed
Eelprojekti koostamise aluseks on hoone mddtmisjoonised, uus arhitektuurne lahendus, veevarustuse ja
kanalisatsiooni tehnilised tingimused, andmed senise veetarbimise kohta ja topo-geodeetilised mo6tmistood.

5.1.3. Susteemide kirjeldus
Lasteaia hoonesse projekteeritakse majandus-joogivee susteem kilmale ja soojale veele ning reovete
kanalisatsioon. Sajuvee aravool on valine. Sisemist tulekustutuse voolikststeemi ette nahtud ei ole.

5.1.4. Kasutatavad normid

Kaesoleva eelprojekti koostamisel on lahtutud standarditest EVS 865-1:2006 ,Hoone ehitusprojekti kirjeldus®,
EVS 835:2003 ,Kinnistu veevargi projekteerimine®, EVS 846:2003 ,Kinnistu kanalisatsioon®, VV 27.okt.
2004.a. maarus nr. 315.

5.2. Majandus-joogivee susteem
Majandus-joogivee tarbijateks on rihmaruumide juures asuvad sansdlmed ja kddgiplokk koos sddgisaaliga.

5.2.1. Veevarustuse vooluhulgad

Arvutuslik veevajadus lasteaiale on 4,0 m3/d, max 1,2 m3/h, s.h. soe vesi 0,6 m3/h. Suveperioodil lisandub
kastmisvesi haljastusele max 0,5 m3/d. Arvutuslik vooluhulk on tuletatud senisest faktilisest veetarbimisest.
Veekulu véliseks tulekustutuseks on 10 I/s.

5.2.2 Veevarustuse allikas

Veevarustuse allikaks on hidrandikaevudega Uhisveetorustik @150 mm Lihula maanteel. Olemasolev
veesisendus on ehitatud @ 50 mm malmtorudest. Vastavalt Haapsalu Veevark AS tehnilistele tingimustele
tuleb veelihendus alates siibrikaevust asendada plasttorudega.

Asendusele kuulub torustik 51 m ulatuses.

5.2.3. Veemoodusolm

Koos sisetorustikuga uuendatakse ka veemdddusdlm. Vastavalt Haapsalu Veevark AS andmetele on surve
uhistorustikus piisav 5-korruselise hoone varustamiseks. Mehaaniline filter vimalike setete eemaldamiseks
paigaldada veemdddusdime mddturi jargi.

5.2.4. Torustikud ja armatuur

Kilma- ja kuumavee magistraaltorustikud paigaldatakse | korruse koridori ripplae taha. Torustikud
monteeritakse plasttorudest. Jaotustorustikud paigaldatakse vdimalusel kinnise paigaldusviisiga, vaheseinte
sisse. Torud pdrandas paigaldatakse kaitsehilsis. Magistraaltorustikud isoleeritakse nii jahtumise kui ka
higistamise vastu. Harutorustikud varustatakse sulgemisarmatuuriga.

5.2.5. Sooja vee siisteem
Soe vesi saadakse soojasdimest soojusvaheti kaudu. Soojaallikaks on kas maakite voi paikeseenergia. Sooja
vee tarbijateks on rihmade juures asuvad pesuruumid ja kddgiplokk ndudepesuga. Sooja vee vajadus on max



0,6 m3/h ehk 31 kW. Soojussdlme paigaldatakse akumulaatorpaak mahuga 1,5 m3. Sooja vee slsteem
varustatakse tsirkulatsiooniga, pumba vdimsus 60 W. Rilhmade pesuruumidesse paigaldatakse
termoregulaatoriga veesegistid, milledest ohutu temperatuuriga vesi jaguneb kraanikaussidesse ja kasidusile.

5.2.6. Kastmise siisteem
Lillepeenarde ja muru kastmiseks paigaldatakse kastmiskraanid hoone soklisse mélemal fassaadil. Vesi
saadakse majandus-joogivee vdrgust vaheveemddtja kaudu.

5.3.  Olmereovee kanalisatsioon
Lasteaia olmereovesi tekib sansdimedes ja koogiplokis.

5.3.1. Arvutuslik vooluhulk
Arvutuslik reovee vooluhulk on vordne veetarbimisega- max 4,0 m3/d ja 1,2 m3/h.

5.3.2. Eelvool

Lasteaia kanalisatsioon suubub Niine tn 38 elamu duevdrgu kaudu Lihula mnt Ghiskanalisatsiooni. Lasteaia
olemasolev torustik on paigaldatud @150 mm asbotorudest. Ouevdrk on praktiliselt iima kaldeta, mis tingib
sagedasi ummistusi. Seevastu manguvaljakutelt Niine tn 38 elamuni kulgeval torustikul on suur reserv
languks. Lasteaia rekonstrueerimise kaigus duevork ja aravoolutorustik kogu trassi ulatuses uuendatakse-
paigaldatakse plasttorudest ja normatiivse kaldega. Kédgiploki valjaviigule paigaldatakse plastkaev- rasva-
livapuudur.

Olemasolevad r/b vaatluskaevud likvideeritakse ja asendatakse plastkaevudega -8 tk. Rekonstrueeritakse
kanalisatsioonitorustikku 137 m ulatuses.

5.3.3. Torustikud ja armatuur
Sisemised kanalisatsioonitorustikud ehitatakse plasttorudest ventileeritava stisteemina. Kus vdimalik, on
paigaldusviis kinnine. Pustikutele paigaldatakse puhastusluugid ja valjaviikudele puhastuskorgid.

5.4. Sajuvee kanalisatsioon
Sajuvesi kogutakse raastarennidega ja immutatakse murualadele. Arvutuslik sajuvee hulk katuselt on 6 I/s.
Samuti immutatakse oma krundi murualadele sajuveed krundi teedelt ja platsidelt.

5.5. Tulekaitsemeetmed

Tulekaitsemeetmeid on kasitletud projekti seletuskirja tuleohutuse punktis.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse maarusele nr 315 27.10.2004 "Ehitisele ja selle osale esitatavad
tulekaitsenduded" §39 (4) ei tule tuletdrje voolikusiisteeme paigaldada koolidesse ja koolieelsetesse
lasteasutustesse.

Haapsalu linna keskosa tuletorjehidrantide skeem on lisatud kaesolevale projektile. Hudrantide korrasoleku
eest vastutab nende valdaja AS Haapsalu Veevark.

Veekulu véliseks tulekustutuseks on 10 I/s. Veevarustuse allikaks on hiidrandikaevudega thisveetorustik
@150 mm Lihula maanteel.



