
KO R R A L D U S

Haapsalu,
21.juuni 2005 nr 479

“Haapsalu Piiskoplinnuse Peaväravatorni,

Poolkuutorni ja nende vahelise müüriala 

konserveerimine” riigihanke tulemuste kinnitamine

Seoses Phare ESC 2003 Turismi infrastruktuuri arendamise toetusprogrammi projektiga (lepingu nr 2003/004-582.03.01.0007) oli vaja ellu viia “Haapsalu Piiskoplinnuse Peaväravatorni, Poolkuutorni ja nende vahelise müüriala konserveerimine” (viitenumber 019110) riigihange. Riigihanke käigus konserveeritakse Peaväravatorn, rajatakse vaateplatvorm Poolkuutornile ja konserveeritakse Peaväravatorni ja Poolkuutorni vaheline müürilõik. Riigihankel osales neli pakkujat. Hindamisprotokollid on saanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolsed nõutavad kooskõlastused.

Arvestades eeltoodut ja aluseks võttes riigihangete seaduse § 1, § 2 lg 1, 3 ja 4, § 5 lg 1 p 1, § 10 lg 1, § 52 ning juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30, § 31, Haapsalu põhimääruse § 35, § 63 ja haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b:

1. Kinnitada riigihanke “Haapsalu Piiskoplinnuse Peaväravatorni, Poolkuutorni ja nende vahelise müüriala konserveerimine ” Haapsalu Linnavalitsuse /13.05.2005/ korraldusega nr 351 moodustatud riigihanke pakkumiste läbivaatamise ja hindamise komisjoni  protokoll 03.06.2005 pakkumiste avamise kohta.

2. Kinnitada riigihanke “Haapsalu Piiskoplinnuse Peaväravatorni, Poolkuutorni ja nende vahelise müüriala konserveerimine” Haapsalu Linnavalitsuse /13.05.2005/ korraldusega nr 351 moodustatud riigihanke pakkumiste läbivaatamise ja hindamise komisjoni  protokoll 03.06.2005 pakkujate kvalifitseerimise kohta.

3. Kinnitada riigihanke “Haapsalu Piiskoplinnuse Peaväravatorni, Poolkuutorni ja nende vahelise müüriala konserveerimine” Haapsalu Linnavalitsuse /13.05.2005/ korraldusega nr 351 moodustatud riigihanke pakkumiste läbivaatamise ja hindamise komisjoni  protokoll 03.06.2005 pakkumiste vastavaks tunnistamise kohta.

4. Kinnitada riigihanke “Haapsalu Piiskoplinnuse Peaväravatorni, Poolkuutorni ja nende vahelise müüriala konserveerimine” Haapsalu Linnavalitsuse /13.05.2005/ korraldusega nr 351 moodustatud riigihanke pakkumiste läbivaatamise ja hindamise komisjoni  protokoll 13.06.2005 pakkumiste edukaks tunnistamise kohta ja tunnistada edukaks pakkumiseks AS IRBISTERO (registrikood 10088929) pakkumine.

5. Linnakeskkonna osakonna koosseisuvälisel projektijuhil (Ü.Paras) kooskõlastada Hankeleping enne allkirjastamist vastavalt “Phare toetusskeemi kasusaajate allahangete protseduurireeglitele”  (lisatud) 

6. Hankelepingu allkirjastamise õigus anda linnapea Teet Kallasveele.

7. Korraldus teha teatavaks linnakeskkonna osakonna juhatajale (K.Vilta), linnakeskkonna osakonna koosseisuvälisele projektijuhile (Ü.Paras) korralduse koopia üleandmisega allkirja vastu. 

8. Korraldus jõustub teatavakstegemise päevast.

9. Käesoleva korralduse peale võib esitada halduskaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse koopia kättesaamise päevast arvates.

Teet Kallasvee

Linnapea
Erko Kalev

Linnasekretär








Lisa 

Haapsalu Linnavalitsuse

21.06.200 korraldusele nr 479

Hankeleping

RAHASTAJA PHARE ESC 2003 Turismi infrastruktuuri toetusprogramm/Haapsalu Linnavalitsus
PROJEKT: Haapsalu Piiskoplinnuse Peaväravatorni, Poolkuutorni ja nende vahelise müüriala konserveerimine

LEPING 2003/004-582.03.01.0007 – S1 

Käesolev leping on sõlmitud :

Haapsalu Linnavalitsus

aadress: 

Posti 34, 90504 Haapsalu, mida esindab linnapea Teet Kallasvee                                                 

(edaspidi “Tellija”)  ja 

AS Irbistero

aadress: ..................................................................................................................................., mida esindab                                    (edaspidi “Töövõtja”)  vahel selleks, et Töövõtja 

teostaks järgmised ehitustööd:
Haapsalu Piiskoplinnuse Peaväravatorni, Poolkuutorni ja nende vahelise müüriala konserveerimine

Käesolevaga lepitakse kokku järgnevas:

1. 
Selles lepingus on sõnadel ja väljenditel selline tähendus, mis on allpool määratletud lepingu tingimustes. 

2. 
Järgnevad dokumendid on lepingu lugemisel ja tõlgendamisel selle lahutamatuks osaks ning neid tuleb arvestada järgmises tähtsuse järjekorras: 


(a) leping,


(b) eritingimused,


(c) üldtingimused,


(d) tehniline kirjeldus,


(e) projekteerimisdokumendid (joonised),


(f) pakutud hindade loetelu (pärast korrigeerimist),


(g) pakkumine koos lisaga,


(h) Ettemakse tagatise vorm

(i) Kinnipidamiseks esitatud tagatise vorm

(j) Lepingu täitmise tagatise vorm

(k) mis tahes muud lepingu osaks olevad dokumendid.

Lisade tähtsuse järjekord tuleneb nende dokumentide tähtsuse järjekorrast, mille juurde nad käivad.

3. 
Võttes arvesse Tellija poolt Töövõtjale tehtavaid makseid, kohustub Töövõtja teostama ja lõpetama ehitustööd ja parandama võimalikud puudused  lepingu põhimõtteid järgides.

4.
Tellija nõustub maksma Töövõtjale arvestades ehitustööde teostamist, lõpetamist ja vigade parandamist järgmise summa:

- Lepingu maksumus (ilma käibemaksuta/muude maksudeta) 
..................................
 krooni 

  (Euroopa Komisjoni Phare programmi osalus.............................................................      krooni)

(Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi rahvusliku kaasfinantseerimise osalus ….  krooni)

(Haapsalu Linnavalitsuse omafinantseeringu osalus ……………………………………………..  krooni)

· käibemaks.................................................................. krooni

· Lepingu kogumaksumus (sõnadega):............................................................ krooni 

Käibemaks tasutakse kooskõlas kehtivate õigusnormide nõuetega ja rahvusvaheliste lepingutega. 

5.
See leping jõustub kuupäeval, mil viimane osapool, täpsemalt Töövõtja, on allkirjastanud selle lepingu.

	TELLIJA:

	TÖÖVÕTJA:

	Allakirjutanud ja kinnitanud

........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ Kuupäev:

........................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


	Allakirjutanud ja kinnitanud

..............................................................................................................................................

Allakirjutanu nimi (trükitähtedega) .......................................................................

Ametinimetus ..............................................................................................................................................

Täielikult volitatud ja tegutsedes ..............................................................................................................................................................

nimel.

Kuupäev ......................................................................

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI POOLT RAHASTAMISE HEAKS KIITNUD 
.............................................................................................................................................. ....................................................................... Kuupäev ...................................................................... ............................................................................... ..............................................................................


PARAGRAHV 2 : 
EUROOPA ÜHENDUSE POOLT RAHASTATUD EHITUSE TÖÖVÕTULEPINGU ÜLDTINGIMUSED
SISUKORD

EELSÄTTED

ARTIKKEL 1 : Mõisted
ARTIKKEL 2 : Lepingu suhtes kohaldatav õigus
ARTIKKEL 3 : Lepingu dokumentide tähtsuse järjekord
ARTIKKEL 4 : Teabevahetus
ARTIKKEL 5 : Järelevalve teostaja ja tema esindaja
ARTIKKEL 6 : Lepingu üleandmine
ARTIKKEL 7 : Alltöövõtuleping
TELLIJA KOHUSTUSED
ARTIKKEL 8 : Esitatavad dokumendid
ARTIKKEL 9 : Juurdepääs töömaale
ARTIKKEL 10 : Kohalike eeskirjadega seotud abi
TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED
ARTIKKEL 11 : Üldkohustused
ARTIKKEL 12 : Ehitustöö juhtimine
ARTIKKEL 13 : Lepingu täitmise  tagatis
ARTIKKEL 14 : Kindlustus
ARTIKKEL 15 : Lepingu täitmise kava
ARTIKKEL 16 : Hindade üksikasjalik jaotus
ARTIKKEL 17 : Töövõtja joonised
ARTIKKEL 18 : Pakkumishindade piisavus
ARTIKKEL 19 : Erandlikud ohud
ARTIKKEL 20 : Töö turvalisus

ARTIKKEL 21 : Naabruses asuva vara kaitsmine

ARTIKKEL 22 : Liiklushäired

ARTIKKEL 23 : Kaablid ja torud
ARTIKKEL 24 : Sisseseadmine
ARTIKKEL 25 : Lammutustööde käigus tekkinud materjalid
ARTIKKEL 26 : Leiud
ARTIKKEL 27 : Ajutised ehitised
ARTIKKEL 28 : Mullaanalüüsid
ARTIKKEL 29 : Kattuvad lepingud
ARTIKKEL 30 : Patendid ja litsentsid
TÄITMISE ALUSTAMINE JA VIIVITUSED
ARTIKKEL 31 : Töö alustamise korraldus
ARTIKKEL 32 : Täitmise tähtaeg
ARTIKKEL 33 : Täitmise tähtaja pikendamine
ARTIKKEL 34 : Täitmisel esinevad viivitused
ARTIKKEL 35 : Muudatused
ARTIKKEL 36 : Tööde peatamine
MATERJALID JA TÖÖSTANDARDID
ARTIKKEL 37 :Tööde register
ARTIKKEL 38 : Päritolu
ARTIKKEL 39 : Ehitustöö ja materjalide kvaliteet
ARTIKKEL 40 : Kontrollid ja uuringud
ARTIKKEL 41 :Tagasilükkamine
ARTIKKEL 42 : Sisseseade ja materjalide kuuluvus
MAKSED
ARTIKKEL 43 : Üldsätted
ARTIKKEL 44 : Ettemaksed
ARTIKKEL 45 : Kinnipeetud summad
ARTIKKEL 46 : Hindade ülevaatamine
ARTIKKEL 47 : Tööde hindamine
ARTIKKEL 48 : Vahemaksed
ARTIKKEL 49 : Lõpparve
ARTIKKEL 50 : Makseviivitused
ARTIKKEL 51 : Maksed kolmandatele isikutele
ARTIKKEL 52 : Täiendavad maksenõuded
ARTIKKEL 53 : Lõpetamise kuupäev
VASTUVÕTMINE JA GARANTII
ARTIKKEL 54 : Kontrolli kindlaksmääramine
ARTIKKEL 55 : Kontroll tööde lõpus
ARTIKKEL 56 : Osaline vastuvõtmine
ARTIKKEL 57: Ajutine vastuvõtmine
ARTIKKEL 58 : Garantiiga seotud kohustused
ARTIKKEL 59 : Lõplik vastuvõtmine
LEPINGU RIKKUMINE JA LÕPETAMINE
ARTIKKEL 60 : Lepingu rikkumine
ARTIKKEL 61 : Lepingu lõpetamine Tellija poolt
ARTIKKEL 62 : Lepingu lõpetamine Töövõtja poolt
ARTIKKEL 63 : Vääramatu jõud
ARTIKKEL 64 : Surmajuhtum
VAIDLUSTE LAHENDAMINE
ARTIKKEL 65 : Rahumeelne vaidluste lahendamine
ARTIKKEL 66 : Vaidluste lahendamine kohtus
ARTIKKEL 67 : Sanktsioonid
ARTIKKEL 68 : Ühenduse kontrollid ja auditid
EELSÄTTED

ARTIKKEL 1 : Mõisted

1.1
Kui kontekst võimaldab, võib ainsuses olevaid sõnu käsitada ka mitmuses olevate sõnadena ja vastupidi.

1.2
Isikutele või osapooltele osutavad sõnad osutavad ka äriühingutele ja mis tahes õigusvõimega organisatsioonidele.

ARTIKKEL 2 : Lepingu suhtes kohaldatav õigus

2.1
Lepingu eritingimustes on määratletud õigus, millise riigi õigust kohaldatakse lepingus käsitlemata küsimuste suhtes.

ARTIKKEL 3 : Lepingu dokumentide tähtsuse järjekord

3.1
Kui lepingu eritingimustes ei ole sätestatud teisiti, on lepingu dokumentide tähtsuse järjekord järgmine:

a)
leping

b)
eritingimused (II jagu)

c)
üldtingimused (I jagu)

d) 
tehniline kirjeldus

e) 
tehnilised dokumendid (joonised)

f) 
pakutud hindade loetelu (pärast korrigeerimist) 

g)
hinnapakkumine koos lisadega

h) 
mis tahes muud dokumendid, mis on lepingu lahutamatuks osaks.

Lisade tähtsuse järjekord sõltub nende dokumentide tähtsuse järjekorrast, mille juurde nad käivad.

3.2.
Lepingudokumente loetakse teineteist täiendavaks ja ebaselguse või lahknevuse korral tuleb järgida eelpool toodud tähtsuse järjekorda.

ARTIKKEL 4 : Teabevahetus

4.1
Teabevahetus ühelt poolt Tellija ja/või Järelevalve teostaja ja teiselt poolt Töövõtja vahel toimub eranditult kirjalikus vormis. Kui eritingimustega ei ole määratletud teisiti, saadetakse ühelt poolt Tellija ja/või Järelevalve teostaja ja teiselt poolt Töövõtja vaheline teabevahetus posti, kaabelvõrgu, teleksi, faksi või käsiposti teel nimetatud poole poolt selleks otstarbeks määratud aadressile. 

4.2
Kui teate saatja nõuab vastuvõtutõendit, viitab ta sellisele nõudele oma teatises. Iga kord, kui teatise vastuvõtmiseks on sätestatud tähtaeg, nõuab saatja vastuvõtutõendit. Igal juhul võtab saatja kasutusele kõik vajalikud meetmed selleks, et tagada oma teatise kättesaamine.

4.3
Kui lepingus sätestatakse mis tahes teatise, nõusoleku, heakskiidu, tõendi või otsuse andmine või väljastamine, peavad see olema teostatud kirjalikus vormis, kui ei ole määratletud teisiti, ja selleks tuleb kasutada vastavalt sõnu “teatada”, “tõendada”, “heaks kiita” või “otsustada”. Sellise nõusoleku, heakskiidu, tõendi või otsuse andmisest ei saa ilma põhjuseta keelduda ega selle andmisega viivitada. 

ARTIKKEL 5 : Järelevalve teostaja ja tema esindaja

5.1
Järelevalve teostaja täidab lepingus määratletud kohustusi. Kui lepingus ei ole selgelt sätestatud teisiti, ei ole Järelevalve teostajal õigust vabastada Töövõtjat ühestki tema lepingujärgsest kohustusest.

5.2
Järelevalve teostaja võib teatava aja tagant ja nii, et lõplik vastutus jääb ikkagi talle, delegeerida mõne talle kuuluva ülesande või volituse oma esindajale, ning samuti võib ta igal ajal sellise delegeerimise kehtetuks tunnistada või määrata uue esindaja. Mis tahes selline delegeerimine, volituse kehtetukstunnistamine või esindaja väljavahetamine on lubatud ainult kirjalikus vormis ja võib toimuda alles seejärel, kui koopia selle kohta on saadetud Töövõtjale.

5.3
Vastavat volitust omava Järelevalve teostaja esindaja poolt Töövõtjale antud teatistel on sama mõju nagu Järelevalve teostaja poolt esitatul, tingimusel et:

a) Järelevalve teostaja esindaja poolne mis tahes Töövõtja tööd, materjale või sisseseadet puudutav heakskiitmata jätmine ei piira Järelevalve teostaja volitusi sellist tööd, selliseid materjale või sellist sisseseadet heaks kiita ja anda olukorra parandamiseks vajalikke juhiseid;

b) Järelevalve teostajale jääb õigus enda esindaja  teatiste sisu tühistada või muuta.

5.4
Järelevalve teostaja väljastatud juhised ja/või korraldused antakse töökorraldusena. Sellised korraldused varustatakse kuupäevaga, nummerdatakse ja kantakse Järelevalve teostaja poolt registrisse, ning nende koopiad edastatakse võimaluse korral käsipostiga Töövõtja esindajale.

5.5
Töövõtja tagab Järelevalve teostajale vaba juurdepääsu kohtadesse, kus teostatakse lepingus määratletud töid ja annab Järelevalve teostajale igasugust informatsiooni, mida viimane võib vajada oma funktsioonide teostamisel. Järelevalve teostaja võib korraldada iga lepingu alusel valmistatud ja toodetud eseme kontrolli ja inspekteerimist. Sel eesmärgil võib Järelevalve teostaja läbi viia  üldtingimustes määratletud ja vajadusel eritingimustes täiendatud ja korrigeeritud uuringuid, mida ta peab vajalikuks selleks, et kindlaks määrata, kas materjalid ja objektide kvaliteet ja kogus on kokkulepitud nõuetele vastav. Ta võib nõuda lepingule mittevastavate  esemete asendamist või parandamist, isegi kui need on juba paigaldatud. Järelevalve teostaja võib teha ettepaneku hinna alandamiseks, esitades sellekohase kalkulatsiooni.  /kaks viimast lauset välja jäetud, kui ebakohased/

5.6
Töövõtja annab Järelevalve teostaja käsutusse ajutiselt ja tasuta eritingimustes määratletud mudelid ja vahendid, mis on vajalikud tehtavate tööde ja hangitud esemete kontrolliks ja uuringuteks.

5.7
Oma kohustusi täites ei avalda Järelevalve teostaja kontrollimise ja inspekteerimise käigus temale teatavaks saanud informatsiooni teistele isikutele, välja arvatud nendele isikutele, kellel on õiguslik alus sellist informatsiooni küsida.

ARTIKKEL 6 : Lepingu üleandmine

6.1
Lepingu üleandmine kehtib ainult siis, kui see tehakse kirjaliku lepinguga, mille alusel annab Töövõtja oma lepingu või lepingu osa üle kolmandale isikule. 

6.2
Töövõtja ei või anda ilma Tellija eelneva kirjaliku nõusolekuta üle lepingut, lepingu osa või mis tahes lepingust tulenevat õigust või huvi, välja arvatud järgmistel juhtudel:

a) tegemist on hüvitisnõudega Töövõtja panga kasuks lepingu alusel makstavatelt või maksmisele  summadelt; või

b) Töövõtja kindlustajale antakse üle Töövõtja õigus saada hüvitist iga teise isiku puhul, kes vastutab juhtudel, kui kindlustaja on tasunud Töövõtjale tekitatud kahju eest.

6.3
Artikli 6 lõike 2 kohaldamisel ei vabasta Tellija poolt üleandmise heakskiitmine Töövõtjat tema kohustustest seoses juba täidetud lepingu osaga või üleandmata osaga.

6.4
Kui Töövõtja on andnud oma lepingu üle ilma loata, võib Tellija ilma ametlikult teatamata kohaldada artiklites 60 ja 61 ettenähtud lepingulisi sanktsioone.

6.5
Ülevõtja peab vastama samadele kriteeriumitele, kui Töövõtja lepingu sõlmimisel.

ARTIKKEL 7 : Alltöövõtuleping

7.1
Alltöövõtuleping kehtib ainult siis, kui see tehakse kirjalikult, Alltöövõtulepingu alusel Töövõtja usaldab oma lepinguliste kohustuste täitmise osaliselt või täielikult kolmandale isikule.

7.2
Töövõtja ei või sõlmida  alltöövõtulepingut ilma Tellija eelneva kirjaliku loata. Alltöövõtu korras tehtavatest töödest ja alltöövõtjatest tuleb teavitada viivitamatult Tellijat. Tellija teavitab artikli 4 lõike 3 sätete kohaselt 30 päeva jooksul alates teatise kättesaamisest Töövõtjat oma otsusest, märkides loa andmisest keeldumise korral ära sellise otsuse langetamise põhjused.

7.3
Alltöövõtja peab vastama Tellija määratud kriteeriumidele.

7.4
Tellijal ei ole alltöövõtjatega lepingulisi suhteid. 

7.5
Töövõtja vastutab oma alltöövõtjate ja nende esindajate või töötajate tegevuse, vigade ja hooletuse eest samamoodi nagu enda tegude eest. Mis tahes lepingu osa alltöövõtu korras teostamise või alltöövõtja töö heakskiitmine Tellija poolt ei vabasta Töövõtjat ühestki tema lepingujärgsest kohustusest. 

7.6
Kui alltöövõtjal on Töövõtja ees seoses tehtava tööga või tema poolt tarnitavate kaupade, materjalide, sisseseade või pakutavate teenustega kohustusi, mille täitmine ulatub üle lepingujärgse garantiitähtaja, annab Töövõtja mis tahes ajal pärast garantiitähtaja lõppu viivitamata Tellijale tema nõudel ja kulul üle sellisest kohustusest tuleneva kasu. 

7.7
Kui Töövõtja sõlmib alltöövõtulepingu ilma loata, võib Tellija ilma ametlikult teatamata kohaldada artiklis 60 ettenähtud lepingulisi sanktsioone.

TELLIJA KOHUSTUSED

ARTIKKEL 8 : Esitatavad dokumendid

8.1
Kui eritingimustes ei ole sätestatud teisiti, esitab Järelevalve teostaja 30 päeva jooksul alates lepingu allkirjastamisest Tellija nimel Töövõtjale tasuta lepingu täitmiseks koostatud jooniste koopia ning kaks spetsifikatsiooni ja muude lepingudokumentide koopiat. Töövõtja võib osta täiendavaid koopiaid nendest joonistest, spetsifikatsioonidest ja muudest dokumentidest, kui need on kättesaadavad. Garantiisertifikaadi esitamisel või lõplikul vastuvõtmisel tagastab Töövõtja Järelevalve teostajale kõik joonised, spetsifikatsioonid ja muud lepingudokumendid.
8.2
Kui see pole vajalik lepingu täitmiseks, ei edasta Töövõtja Tellija poolt esitatud jooniseid, spetsifikatsioone ja muid dokumente ilma Järelevalve teostaja eelneva nõusolekuta kolmandale isikule ega anna neid kolmandale isikule kasutamiseks.

8.3
Järelevalve teostajal on volitus Tellija nimel väljastada Töövõtjale töökorraldusi, mis sisaldavad selliseid täiendavaid dokumente ja juhiseid, mis on vajalikud tööde nõuetekohaseks ja otstarbekaks täitmiseks ja selle käigus tekkinud mis tahes puuduse kõrvaldamiseks.

8.4
Eritingimused sätestavad vajadusel Tellija ja Järelevalve teostaja poolt läbiviidava Töövõtja esitatud jooniste ja muude dokumentide heakskiitmise korra.

ARTIKKEL 9 : Juurdepääs töömaale

9.1
Tellija tagab Töövõtja ligipääsu töömaale õigel ajal ja vastavalt tööde edenemisele kooskõlas üldtingimustes osutatud täitmiskavaga. Töövõtja loob kõik eritingimustes sätestatud või töökorralduses ettenähtud võimalused teistele asjaomastele isikutele töö teostamiseks.

9.2
Töövõtjal on õigus kasutada Tellija poolt tema käsutusse antud töömaad ainult lepingus ette nähtud eesmärkide saavutamiseks.

9.3
Töövõtja hoiab kõik tema kasutusse antud ruumid heas korras nende kasutamise ajal. Kui Tellija või Järelevalve teostaja seda nõuab, taastab Töövõtja lepingu lõppedes nende ruumide esialgse seisundi, võttes arvesse tavapärast kulumit.

9.4
Tellijal ei ole õigust saada mingit täiendavat tasu omal algatusel lepingus kokku leppimata valdkonnas  teostatud parenduste eest .

ARTIKKEL 10 : Abi siseriiklike nõuete täitmisel

10.1
Töövõtja võib taotleda Tellija abi tööde tegemise kohaks oleva riigi õigusnormide koopiate ning kohalikke tavasid, korraldusi ja eeskirju käsitleva teabe saamisel, kui need võivad mõjutada Töövõtja lepingujärgsete kohustuste täitmist. Sellise abi osutamine toimub Töövõtja kulul.

10.2
Vajadusel esitab Töövõtja Tellijale aegsasti sellised tööde üksikasjad, mis võimaldavad Tellijal saada kõik vajalikud load või impordilitsentsid.

10.3
Vajadusel püüab  Tellija hankida vastavalt eritingimustele kõik nõutavad load või impordilitsentsid mõistliku aja jooksul, võttes arvesse lepingu täitmise tähtaegu.

10.4
Ilma et see piiraks töö tegemise kohaks oleva riigi võõrtööjõudu käsitlevate õigusnormide kohaldamist, teeb Tellija kõik vajalikud pingutused, et aidata Töövõtjal hankida kõik nõutavad viisad ja load nende töötajate jaoks, kelle teenuseid Töövõtja ja Tellija peavad vajalikuks, ning samuti elamisload nende perekondade jaoks.

TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED

ARTIKKEL 11 : Üldkohustused

11.1
Töövõtja peab tegutsema  tema kutsealal vajaliku hoolsusega ning vastavalt kavandama tööd lepingus ettenähtud ulatuses, need tööd nõuetekohaselt teostama ja lõpetama ning kõrvaldama kõik tööde käigus tekkinud lepingule mittevastavused. Töövõtja tagab ehitustöö juhtimise ja kavandamise, täitmise, lõpetamise ja mis tahes puuduste kõrvaldamise jaoks nõutava ajutise või alalise personali, materjalide, sisseseade, varustuse ja muude elementidega varustamise, kui lepingus on nii määratletud või saab niimoodi mõistlikult järeldada.

11.2
Töövõtja peab palkama piisava arvu töötajaid ja neil peab olema ehitustööde nõuetekohase teostamise tagamiseks vajalik kvalifikatsioon. Töövõtja eemaldab töölt viivitamata kõik töötajad, kellele Järelevalve teostaja on põhjendatult kirjalikult osutanud kui ebapädevatele. Töövõtja korraldab kogu personali ja kõikide tööliste töölevõtmise ja töö korralduse. Töövõtja järgib kõiki tööalaseid õigusnorme, maksab töötajatele õigeaegselt töötasu ja tagab neile kõik seaduslikud õigused.

11.3
Töövõtja töömaal asuv varustus on ette nähtud ainult ehitustöö tegemiseks. Töövõtjal ei ole õigust seda kõrvaldada ilma Järelevalve teostaja kirjaliku nõusolekuta, kui ta ei tõesta, et kõnealust varustust ei vajata enam töö teostamisel.

11.4
Töövõtja vastutab täielikult oma lepingujärgse tegevuse tagajärgede  ning kasutatavate ehitusmeetodite otstarbekuse, stabiilsuse ja ohutuse eest.

11.5
Töövõtja järgib täielikult talle antud töökorraldusi. Kui Töövõtja leiab, et töökorraldustes esitatud nõuded ületavad Järelevalve teostaja volitusi või lepinguga seotud tegevussfääri, esitab ta Järelevalve teostajale 10 päeva jooksul töökorralduste saamisest põhjendatud vastuväite. Töökorralduse täitmist sellise vastuväite esitamine ei peata.

Töövõtja koostab ja esitab Järelevalve teostajale heakskiitmiseks lepingu täitmise kava, mis vastab eritingimustes sätestatud tingimustele.

Töövõtja esitab viivitamatult, kuid mitte hiljem, kui kolme nädala jooksul alates Järelevalve teostaja põhjendatud taotluse saamisest oma hindade üksikasjaliku jaotuse.

Eritingimustes määratletakse Järelevalve teostaja poolt heakskiitmisele kuuluvad Töövõtja poolt koostatud joonised. Sama kehtib ka kõigi dokumentide ja esemete kohta, mis tuleb esitada Järelevalve teostajale heakskiitmiseks. Neid üksikasjalikke jooniseid, dokumente ja esemeid ei tohi Tellija paljundada ega kasutada lepingus määratlemata eesmärkidel, samuti ei tohi neid anda kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui selleks on olemas Töövõtja nõusolek ja selle eest makstakse õiglast tasu.

11.6. Töövõtja annab Tellijale teada oma asukoha aadressi või muu aadressi. Kui ta seda kohustust ei täida kahe kuu jooksul alates lepingu heakskiitmise teatise saamisest, loetakse kõik lepingut puudutavad teated õigele aadressile saadetuks, kui nad saadetakse eritingimustes sätestatud aadressil.

Töövõtja vabastatakse sellest kohustusest pärast töö lõplikku vastuvõtmist. Kui Töövõtja ei teavita Tellijat aadressi muutumisest enne töö lõplikku üleandmist, loetakse kõik lepingut puudutavad teated saadetuks õigele aadressile, kui nad saadetakse eritingimustes sätestatud aadressil.

11.7
Kui Töövõtja, mõni tema alltöövõtja, esindaja või teenistuja kavatseb anda, soostub või annab mis tahes isikule altkäemaksu, kingituse, jootraha või vahendustasu selleks, et see isik teeks või jätaks tegemata selle lepinguga või Tellijaga sõlmitud mis tahes muu lepinguga seotud teo või et ta soosiks või ei soosiks mõnda selle lepinguga või Tellijaga sõlmitud mis tahes muu lepinguga seotud isikut, võib Tellija ilma, et see piiraks ühtegi Töövõtja lepingu alusel omandatud õigust, lepingu lõpetada kooskõlas üldtingimuste sätetega.

11.8
Töövõtja käsitleb kõiki lepinguga seoses saadud dokumente ja teavet konfidentsiaalsena. Ta ei või niivõrd, kuivõrd see pole lepingu täitmise eesmärgil vajalik, avaldada või teha teatavaks ühtegi lepingu üksikasja ilma, et selleks pole antud eelnevat kirjalikku luba Tellija poolt või vastavat volitust omava Järelevalve teostaja poolt.  Avaldamise osas erimeelsuste esinemisel on  lõpliku otsuse tegemise õigus Tellijal.


Eritingimustes loetletakse dokumendid ja esemed, mis võib Töövõtja palvel määrata tema kasutusse, et tema tööd hõlbustada. Eritingimustes sätestatakse nende dokumentide ja esemete tagastamise kuupäev ja tingimused. Töövõtja võib osta täiendavaid koopiaid nendest joonistest, dokumentidest ja esemetest, kui see on lubatud. Järelevalve teostaja ei tohi neid jooniseid, dokumente ja esemeid üle anda enne, kui on määratud lepingu täitmise tagatis.

11.9 Kui Töövõtja moodustab kahest või enamast isikust koosnev ühendus (konsortsium), on kõik sellised isikud solidaarvastutuse põhimõttel seotud lepingu tingimuste täitmisega Tellija riigi õigusaktide kohaselt ning nad määravad Tellija nõudel ühe isiku endi seast tegutsema juhina ja esindama konsortsiumi. Konsortsiumi koosseisu ega põhikirja ei muudeta ilma Tellija eelneva kirjaliku nõusolekuta.

11.10
Kui Euroopa Komisjon  ei taotle või ei nõua muud, võtab Konsultant vajalikud meetmed Euroopa Komisjoni rahalise toetuse piisava avalikustamise tagamiseks. Need meetmed peavad vastama avalikustamiskohustuse suhtes kohaldatavatele reeglitele, mis on määratletud ja avaldatud Euroopa Komisjoni poolt.

ARTIKKEL 12 : Ehitustöö juhtimine

12.1
Ehitustöid juhib Töövõtja ise või tema poolt selleks määratud esindaja. Esindaja tuleb esitada Järelevalve teostajale heakskiitmiseks. Sellise heakskiidu võib alati tühistada. Kui Järelevalve teostaja keeldub esindajat heaks kiitmast või tühistab oma heakskiidu, esitab ta sellise otsuse tegemise põhjused, ning Töövõtja esitab viivitamata heakskiitmiseks uue esindaja. Töövõtja esindaja asukohaks peetakse Töövõtja poolt esitatud esindaja ametlikku asukohta.

12.2
Kui Järelevalve teostaja tühistab Töövõtja esindajale antud heakskiidu, eemaldab Töövõtja esimesel võimalusel pärast sellist tühistamist käsitleva teatise saamist esindaja tema tööülesannete täitmiselt ja asendab tema Järelevalve teostaja poolt heakskiidetud esindajaga.

12.3
Töövõtja esindajal on täielikud volitused teha mis tahes vajalikke otsuseid seoses töö teostamisega, saada ja täita töökorraldusi ning kirjutada alla üldtingimustes või lisades osutatud tööde registrile.

12.4
Töövõtja vastutab igal juhul tööde nõuetekohase teostamise tagamise eest, tagades sealhulgas nõuete ja töökorralduste järgimise tema enda töötajate ning alltöövõtjate ja nende töötajate poolt.

ARTIKKEL 13 : Lepingu täitmise tagatised

13.1
Töövõtja esitab Tellijale 30 päeva jooksul alates lepingu sõlmimise kohta teate saamisest tagatise lepingu täielikuks ja nõuetekohaseks täitmiseks. Tagatissumma on sätestatud eritingimustes. See ei ületa 10% lepingujärgsest summast, sealhulgas koos mis tahes lepingu täiendustes sätestatud summadega.

13.2
Lepingu täitmise tagatise arvel kaetakse Tellijale makstav hüvitis mis tahes kahju eest, mis tuleneb Töövõtja suutmatusest täita nõuetekohaselt oma lepingujärgseid kohustusi.

13.3
Lepingu täitmise tagatis esitatakse pakkumisdokumentide 2. osas sätestatud vormis, milleks võib olla pangatagatis, panga aruanne, tõendatud tšekk, kindlustusseltsi ja/või võlakirju väljastava asutuse võlakiri või tagasivõtmatu akreditiiv. Kui täitmise tagatiseks on pangatagatis, panga aruanne, kontrollitud tšekk või võlakiri, väljastab selle Tellija poolt heakskiidetud pank, kindlustusselts või võlakirju väljastav asutus.

13.4
Täitmise tagatis esitatakse selles vääringus, milles makstakse lepingu eest. Töövõtjale ei tehta enne tagatise esitamist mingeid makseid. Tagatis kehtib kuni lepingu täieliku ja nõuetekohase täitmiseni.

13.5
Kui tagatise andnud füüsiline või juriidiline isik ei täida lepingu täitmise ajal oma kohustusi, kaotab tagatis kehtivuse. Tellija annab Töövõtjale ametliku teatisega võimaluse uue tagatise pakkumiseks eelmisega samadel tingimustel. Kui Töövõtja ei esita uut tagatist, võib Tellija lepingu lõpetada. Enne seda saadab Tellija tähtkirja vastuvõtuteatisega, milles teatab uue tähtaja, mis ei ole lühem kui 15 päeva kirja kohaletoimetamise päevast lugedes.

13.7
Tellija nõuab tagatisest makstavaks kõik rahasummad, mille tagatise andja peab maksma Töövõtja puuduste eest lepingu alusel vastavalt tagatise jaoks sätestatud tingimustele ja selle väärtuse ulatuses. Tagatise andja  maksab need summad Tellija nõudmisel viivitamata ja ei tohi esitada mingeid vastuväiteid mis tahes põhjusel. Enne täitmise tagatise alusel nõude esitamist teavitab Tellija Töövõtjat, märkides ära nõude aluseks oleva puuduse laadi.

13.8
Kui erisätetes ei ole ette nähtud teisiti, vabastatakse täitmise tagatis 30 päeva jooksul alates lõpparve esitamisest. Pidades silmas lepingu eripärasid, võidakse siiski lepingu eritingimustes sätestada, et tagatisest vabastatakse  ajutise vastuvõtmise kuupäeval.

ARTIKKEL 14 : Kindlustus

14.1
Töövõtja teeb enda ja Tellija nimele kindlustuse kadude või kahju vastu, mille eest ta on lepingu alusel vastutav. Kui eritingimustega ei ole sätestatud teisiti, hõlmab selline kindlustus:

a) 
ehitustööd, sealhulgas materjalid ja nende kasutamiseks vajalik sisseseade, täieliku asendusmaksumuse ulatuses sellise kahju vastu, mille põhjuseks ei ole vääramatu jõud või asjaolud, mille eest vastutab Tellija;

b) 
15% asendusmaksumusest või eritingimustes sätestatud summast, et katta kadude või kahju kõrvaldamisest tulenevad mis tahes lisakulutused, sealhulgas ekspertide töötasud ning ehitustöö mis tahes osa lammutamise ja äraviimise ja mis tahes laadi prahi äraviimise kulud; 

(c) 
Töövõtja varustus ja muud Töövõtja poolt ehituskohale toodud asjad summa ulatuses, mis on piisav nende kohapeal asendamiseks.

14.2
Tellija võib asendada artikli 14 lõikes 1 ettenähtud kindlustuse üldise kindlustuspoliisiga, mis hõlmab artikli 14 lõike 1 punktide a, b ja c elemendid. Sellisel juhul teavitab Töövõtja kindlustusandjat Tellija vastavast soovist.

14.3
Töövõtja teeb kindlustuse, mis hõlmab ohtudega seotud vastutust ja tsiviilvastutuse, mis tuleneb Töövõtja, tema õigusjärglaste või esindajate poolt sooritatud teost või selle ärajätmisest. Selline kindlustus tuleb teha vähemalt eritingimustes määratletud summas. Lisaks sellele tagab Töövõtja, et kõik tema alltöövõtjad on  sellise kindlustuse võtnud.

14.4
Kõik käesolevas artiklis osutatud kindlustuslepingud sõlmitakse 30 päeva jooksul alates lepingu sõlmimise kohta teatise saamisest, ning need peab heaks kiitma Tellija. Selline kindlustus jõustub tööde alustamisel ja kehtib kuni tööde lõpliku vastuvõtmiseni. Töövõtja esitab viivitamata Tellijale kindlustuspoliisi ja tõendi kindlustusmaksete korrapärase maksmise kohta, kui Tellija või Järelevalve teostaja temalt seda nõuab.

14.5
Olenemata Töövõtja kohustusest teha artikli 14 kohaselt kindlustus, on Töövõtja ainuisikuliselt vastutav ja vabastab Tellija ja Järelevalve teostaja kolmandate isikute poolt esitatavatest varakahju või isikukahju nõuetest, mis tulenevad Töövõtja, tema alltöövõtjate ja töötajate poolt ehitustööga seotud ülesannete täitmisest.

ARTIKKEL 15 : Lepingu täitmise kava

15.1
Kui eritingimustes nii nõutakse, esitab Töövõtja lepingu täitmise kava Järelevalve teostajale heakskiitmiseks. Kava sisaldab vähemalt järgmist:

a) Töövõtja kavandatav tööde teostamise järjekord; 

b) jooniste esitamiseks ja heakskiitmiseks sätestatud tähtajad; 

c) nende meetodite üldkirjeldus, mida Töövõtja kavandab kasutusele võtta ehitustöö teostamisel; ja

d) täiendavad üksikasjad või teave, mida Järelevalve teostaja võib põhjendatult nõuda.

15.2
Eritingimustes on sätestatud ajaperiood, mille jooksul tuleb lepingu täitmise kava Järelevalve teostajale heakskiitmiseks esitada. Eritingimustes võivad olla sätestatud ka tähtajad, mille jooksul tuleb Töövõtjal esitada kas kõik või osa detailseid jooniseid, dokumente ja esemeid. Seal on sätestatud ka tähtaeg, mille jooksul Järelevalve teostaja kiidab heaks või kinnitab kava, detailsed joonised, dokumendid ja elemendid. Kava heakskiitmine Järelevalve teostaja poolt ei vabasta Töövõtjat ühestki tema lepingujärgsest kohustusest.

15.3
Ilma Järelevalve teostaja loata ei või kavasse teha ühtki olulist muudatust. Kui tööde edenemine ei vasta siiski kavale, võib Järelevalve teostaja kohustada Töövõtjat kava läbi vaatama ja esitama selle pärast läbivaatamist talle heakskiitmiseks.

ARTIKKEL 16 : Hindade üksikasjalik jaotus

16.1
Töövõtja esitab vähemalt 20 päeva jooksul alates Järelevalve teostaja põhjendatud taotluse saamisest oma tariifide ja hindade üksikasjaliku jaotuse, kui sellist jaotuse nõudmine on kooskõlas lepingu eesmärgiga.

16.2
Pärast teatise saamist lepingu sõlmimise kohta esitab Töövõtja eritingimustes ettenähtud tähtaja jooksul Järelevalve teostajale teavitamiseks üksikasjaliku rahavoogude hinnangu kvartali kohta, millest on näha kõik maksed, millele Töövõtjal on lepingu alusel õigus. Kui Järelevalve teostaja seda nõuab, esitab Töövõtja seejärel ülevaadatud rahavoogude hinnangu kvartali kohta. Teatis ei pane mingit vastutust Tellijale või Järelevalve teostajale.

ARTIKKEL 17 : Töövõtja joonised

17.1
Töövõtja esitab Järelevalve teostajale heakskiitmiseks:

a) 
joonised, dokumendid, proovid ja/või näidised vastavalt eritingimustes sätestatud tähtaegadele ja korrale;

b) 
joonised, mida Järelevalve teostaja võib põhjendatult nõuda lepingu täitmist silmas pidades.

17.2
Kui Järelevalve teostaja ei teavita artikli 17 lõikes 1 osutatud heakskiitmisotsusest lepingus või heakskiidetud lepingu täitmise kavas osutatud tähtaegade jooksul, loetakse sellised joonised, dokumendid, proovid ja/või näidised heaks kiidetuks kindlaksmääratud tähtaegade lõppemisel. Kui ei ole määratletud ühtegi tähtaega, loetakse need heakskiidetuks, kui nende vastuvõtmisest on möödunud 30 päeva.

17.3
Järelevalve teostaja allkirjastab või identifitseerib muul viisil joonised, dokumendid, proovid ja/või näidised, ja nendest ei tohi kõrvale kalduda, kui Järelevalve teostaja teistmoodi ei määra. Kõiki Töövõtja jooniseid, dokumente, proove või näidiseid, mida Järelevalve teostaja heaks ei kiida, viiakse viivitamatult kooskõlla Järelevalve teostaja nõuetega, ja Töövõtja esitab need uuesti Järelevalve teostajale heakskiitmiseks.

17.4
Töövõtja esitab heakskiidetud jooniste täiendavad koopiad, mille vorm ja arv on sätestatud lepingus või hiljem antud töökorraldustes.

17.5
Jooniste, dokumentide, proovide või näidiste heakskiitmine Järelevalve teostaja poolt ei vabasta Töövõtjat ühestki tema lepingujärgsest kohustusest.

17.6
Järelevalve teostajal on õigus kontrollida kõiki lepinguga seotud jooniseid, dokumente, proove ja näidiseid Töövõtja ruumides igal ajal, kui ta peab seda vajalikuks.

17.7
Enne ehitustööde ajutist vastuvõtmist esitab Töövõtja käitamis- ja garantiijuhendid koos joonistega, mis on piisavalt üksikasjalikud, et võimaldada Tellijal käitada, hooldada, kohandada ja parandada kõiki ehitustöö osasid. Kui eritingimustes ei ole sätestatud teisiti, on juhendid ja joonised lepingu keeles ning nende vorm ja arv vastab lepingus sätestatule. Töid ei loeta ajutise vastuvõtmise puhul lõpetatuks seni, kuni selliseid juhendeid ja jooniseid pole Tellijale esitatud.

ARTIKKEL 18 : Pakkumishindade piisavus

18.1
Vastavalt eritingimustele eeldatakse, et Töövõtja inspekteerib ja uurib töökohta ja selle ümbrust ning veendub enne oma pakkumise esitamist pinnase ja maapõue kvaliteedis. Samuti eeldatakse, et ta on võtnud arvesse töömaa pinnavormi ja laadi, tööde ulatust ja laadi ning tööde lõpetamiseks vajalike materjalide laadi, sidevahendeid ja juurdepääsu töömaale ja võimalikku majutust. Lisaks eeldatakse, et ta on saanud kogu vajaliku teabe oma pakkumist mõjutavate ohtude, ettenägematute kulutuste ja kõigi muude asjaolude kohta.

18.2
Eeldatakse, et Töövõtja on enne oma pakkumise esitamist kontrollinud pakkumises ja pakutud hindade loetelus märgitud tariifide  ja hindade õigsust, välja arvatud juhul, kui eritingimustes ei ole sätestatud teisiti.

18.3
Kuna eeldatakse, et Töövõtja on määranud oma hinnad kindlaks enda arvutuste ja hinnangute põhjal, teeb ta ilma lisatasuta kõik pakkumises esitatud tööd, mille kohta ta pole märkinud ühikuhinda ega kindlat hinda.

ARTIKKEL 19 : Erandlikud ohud
19.1
Kui Töövõtja puutub töö läbiviimise käigus kokku kunstlike takistustega või füüsiliste tingimustega, mida kogenud Töövõtja ei saanud ette näha, ja kui Töövõtja on arvamusel, et esinevad täiendavad kulutused ja/või selle tulemusel on vaja pikendada lepingu täitmiseks ettenähtud tähtaegu, teavitab ta sellest Järelevalve teostajat vastavalt üldtingimuste sätetele, mis puudutavad täitmise tähtaja pikendamist ja täiendavaid maksenõudeid. Töövõtja täpsustab sellises teatises kunstlikud takistused ja/või füüsilised tingimused, märkides ära üksikasjad nende oodatavate mõjude kohta, võetavad või kavatsetavad meetmed ning eeldatava viivituse või häirete ulatuse töö teostamisel..

19.2
Pärast teatise kättesaamist võib Järelevalve teostaja muu hulgas:

a) 
nõuda Töövõtjalt kavatsetavate meetmete ligikaudsetest kulutustest teatamist;

b) 
kiita heaks artikli 19 lõike 2 punktis a osutatud meetmed muudetud või muutmata kujul;

c) 
anda kirjalikke juhiseid kunstlike takistuste või füüsiliste tingimustega ümberkäimiseks;

d)
nõuda lepingu muutmist, peatamist või lõpetamist.

19.3
Selles ulatuses, mille puhul Järelevalve teostaja arvab, et kõiki või osasid nimetatud kunstlikke takistusi või füüsilisi tingimusi ei olnud võimalik kogenud Töövõtja poolt ette näha, Järelevalve teostaja:

a)
võtab arvesse kõiki viivitusi, mis on selliste takistuste või tingimuste pärast Töövõtjale tekkinud, määrates kindlaks mis tahes täitmiseks ettenähtud tähtaja pikendamise, millele Töövõtjal on üldtingimuste alusel õigus; ja/või

b)
määrab kindlaks lisamaksed, millele Töövõtjal on vastavalt üldtingimustele õigus, kui tegemist on muude kunstlike takistuste või füüsiliste tingimustega kui ilmastikutingimused.

19.4
Kui Järelevalve teostaja otsustab, et Töövõtjal oli võimalik tervikuna või osaliselt näha ette kunstlikke takistusi või füüsilisi tingimusi, teavitab ta sellest Töövõtjat esimesel võimalusel.

19.5
Ilmastikutingimused ei anna Töövõtjale õigust artikli 52 alusel esitada täiendavaid maksenõudeid. Kui Järelevalve teostaja otsustab, et ilmastikutingimused, mida on võimalik ette näha või mis on määratletud eritingimustes, teevad töö sujuva teostamise raskendatuks, võib ta otsustada töö teatud ajaks peatada. Tööde peatamise ajal võtab Töövõtja enda kulul kasutusele kõik ettevaatusabinõud selleks, et kaitsta ehitustööd ja materjale.

ARTIKKEL 20 : Töö turvalisus

20.1
Töövõtja võib keelata juurdepääsu töömaale igale isikule, kes ei ole seotud lepingu täitmisega, välja arvatud Järelevalve teostaja või Tellija esindajate poolt volitatud isikud.

20.2
Töövõtja säilitab kohtade turvalisuse kogu lepingu täitmise perioodi jooksul ja on vastutav meetmete rakendamise  eest oma töötajate, Tellija esindajate ja kolmandate isikute huvides, et vältida tööde läbiviimisest tuleneda võivaid mis tahes kaotusi või kahju.

20.3
Töövõtja võtab oma vastutusel ja enda kulul tarvitusele meetmed, et tagada olemasolevate struktuuride ja sisseseadete kaitsmine, säilitamine ja hooldamine. Töövõtja on vastutav kogu valgustus-, kaitse- ja turvaseadmete tõrgeteta toimimise ja hooldamise eest ulatuses, mis on ehitustöö nõuetekohaseks teostamiseks vajalik või mida Järelevalve teostaja võib temalt põhjendatult nõuda.

20.4
Kui lepingu täitmise jooksul on vaja võtta kiiresti tarvitusele meetmeid õnnetuse või kahjuga seotud ohu ärahoidmiseks või mis tahes õnnetuse või kahjustuse järel turvalisuse tagamiseks, teatab Järelevalve teostaja Töövõtjale ametlikult, mida viimane peab tegema. Kui Töövõtja ei soovi või ei suuda vajalikke meetmeid tarvitusele võtta, võib Järelevalve teostaja teha vajalikud tööd Töövõtja kulul ulatuses, mille eest Töövõtja vastutab.

ARTIKKEL 21 : Naabruses asuva vara kaitsmine

21.1
Töövõtja võtab oma vastutusel ja enda kulul tarvitusele kõik heade ehitustavadega nõutavad ettevaatusabinõud, et kaitsta naabruses asuvat vara ja vältida neile ebaharilike häirete tekitamist.

21.2
Töövõtja tagab Tellija ees töömaa naabruses asuva maa omanike ja elanike pretensioonide rahuldamise, kui Töövõtja on nende eest vastutav ja kui kahju naabruses asuvale varale ei ole tulenenud Tellija või Järelevalve teostaja poolt Töövõtjale määratud kavast või ehitusmeetodist põhjustatud ohust.

ARTIKKEL 22 : Liiklushäired

22.1
Töövõtja tagab, et ehitustöö ega sisseseaded ei takista ega ohusta liiklust maanteedel, raudteedel, veeteedel ega lennuväljadel, kui eritingimustega pole seda lubatud. Teede ja sõidukite valimisel võtab Töövõtja eelkõige arvesse massipiiranguid.

22.2
Kõik erimeetmed, mida Töövõtja peab vajalikuks või mis on määratletud eritingimustega või mida Tellija nõuab teede, raudteede või sildade kaitsmiseks või tugevdamiseks, võetakse tarvitusele Töövõtja kulul, sõltumata sellest, kas need meetmed rakendatakse tema poolt. Töövõtja teavitab Järelevalve teostajat kõikidest tema poolt kavatsetavatest erimeetmetest enne nende kasutusele võtmist. Töövõtja hüvitab kogu kahju, mille on teedele, raudteedele ja sildadele põhjustanud materjalide, sisseseade ja töövahendite vedu.

ARTIKKEL 23 : Kaablid ja torud

23.1
Kui Töövõtja kohtab maa-alustele kaablitele, torudele ja seadmetele osutavaid tähiseid, jätab ta need puutumata või paneb need oma kohale tagasi, kui ehitustöö läbiviimise tõttu tuli need ajutiselt eemaldada. Sellise tegevuse jaoks on vaja Järelevalve teostaja luba.

23.2
Töövõtja vastutab vastavalt olukorrale Tellija poolt lepingus määratletud kaablite, torude ja seadmete säilitamise, kõrvaldamise ja asendamise eest ja ta kannab sellega kaasnevad kulutused.

23.3
Kui lepingus ei ole kaablite, torude ja seadmete olemasolu määratletud, kuid see ilmneb tähistest ja viidetest, on Töövõtjal üldine kohustus olla ettevaatlik ning tal lasuvad eespool nimetatud kohustustega samalaadsed säilitamis-, kõrvaldamis- ja asendamiskohustused. Sellisel juhul hüvitab Tellija talle tehtud kulutused ulatuses, mis tuli teha lepingu täitmiseks.

23.4
Töövõtjal ei ole siiski kohustust kõrvaldada ja asendada kaableid, torusid ja seadmeid ega kanda sellise tegevusega seotud kulusid, kui Tellija otsustab selle eest vastutada. Sama korda kohaldatakse siis, kui selle kohustuse ja sellega seotud kulutuste eest vastutab mõni teine spetsiaalne asutus või esindaja.

23.5
Kui mis tahes töö ehituskohas tekitab tõenäoliselt häireid avalike teenuste osutamisel või kahjustab neid teenuseid, teatab Töövõtja sellest viivitamata kirjalikult Järelevalve teostajale, et tööde normaalse jätkumise lubamiseks saaks võtta õigel ajal sobivaid meetmeid.

ARTIKKEL 24 : Sisseseadmine

24.1
Töövõtja vastutab:

a)
tööde täpse sisseseadmise eest, võttes arvesse Järelevalve teostaja poolt antud algupäraseid viitemärke, -jooni ja -tasemeid;

b) 
ehitustööde kõigi osade korrektse sisseseadmise, nivelleerimise, mõõdistamise ja kokkusobitamise eest; ja

c) 
eespool nimetatud töödega seotud vajalike vahendite, aparaatide ja tööjõu hankimise eest.

24.2
Kui tööde tegemise jooksul ilmneb mis tahes viga ehitustöö mis tahes osa sisseseades, nivelleerimises, mõõdistamises ja kokkusobitamises, parandab Töövõtja enda kulul ja Järelevalve teostaja nõudmisel sellise vea Järelevalve teostajat rahuldaval viisil juhul, kui sellise vea põhjuseks ei ole Järelevalve teostaja esitatud ebaõiged andmed; sellisel juhul vastutab paranduskulude eest Tellija.

24.3
Sisseseade või kokkusobitamise ja nivelleerimise kontrollimine Järelevalve teostaja poolt ei vabasta Töövõtjat mingil viisil vastutusest sisseseade, kokkusobitamise või nivelleerimise täpsuse eest. Töövõtja kaitseb ja hoiab hoolikalt kõiki tähiseid, vaiu, tikke ja muid ehitustöö sisseseadmisel kasutatud märke.

ARTIKKEL 25 : Lammutustööde käigus tekkinud materjalid

25.1
Kui leping hõlmab lammutustöid, kuuluvad lammutustööde käigus saadud materjalid ja tooted Töövõtjale, kui eritingimustega ja/või Tellija riigi õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti ja kui nii on ette nähtud üldtingimuste leiu kohta käivate sätetega.

25.2
Kui eritingimustega nähakse ette, et lammutustööde käigus saadud materjalid või tooted või osa nendest kuuluvad Tellijale, võtab Töövõtja kõik ettevaatusabinõud nende säilimise tagamiseks. Töövõtja vastutab enda või oma esindajate põhjustatud materjalide või toodete mis tahes hävimise või kahjustamise eest.

25.3
Sõltumata kasutusest, mida Tellija kavandab  omale kuuluva materjalide ja toodete jaoks,  kannab kõik selliste materjalide ja toodete vedamise ja ladustamisega ning Järelevalve teostaja poolt osutatud kohas ladustamisega seotud kulud Töövõtja, kui vedamismaa on alla 100 meetri.

25.4
Kui eritingimustega ei ole sätestatud teisiti, kõrvaldab Töövõtja oma kulul järk-järgult töömaalt lammutusprahi, jäätmed ja riismed.

ARTIKKEL 26 : Leiud

26.1
Kaeve- või lammutustööde käigus avastatud mis tahes leidudest teavitatakse viivitamata Järelevalve teostajat. Järelevalve teostaja otsustab, kuidas selliste leidudega tuleb ümber käia, võttes arvesse Tellija riigi õigusakte.

26.2
Tellijale kuuluval maal tehtud kaeve- ja lammutustööde käigus leitud materjalid kuuluvad Tellijale, kes peab tasuma Töövõtjale selleks tehtud spetsiaalse pingutuse eest.

26.3
Kaeve- või lammutustööde käigus leitud kunsti- ja antiikesemed ning looduslikud esemed ja vanad rahad ning muud teadusliku väärtusega esemed ja samuti haruldased esemed või väärismetallidest tehtud esemed kuuluvad Tellijale.

26.4
Vaidluste korral on Tellijal ainuõigus otsustada, kas ese vastab artikli 26 lõigetes 1 ja 3 esitatud liigitusele.

ARTIKKEL 27 : Ajutised ehitised

27.1
Töövõtja püstitab omal kulul kõik ehitustöö läbiviimise võimaldamiseks vajalikud ajutised ehitised. Töövõtja esitab Järelevalve teostajale kavatsetavate ajutiste ehitiste, näiteks tõkketammide, ehitustellingute, sõrestike ja raketistega seotud joonised. Ta võtab arvesse Järelevalve teostaja tehtud tähelepanekuid ja võtab enesele vastutuse seoses nende joonistega.

27.2
Kui eritingimustes määratletakse, et konkreetsete ajutiste ehitiste kavandamise eest vastutab Tellija, esitab Järelevalve teostaja Töövõtjale mõistliku aja jooksul kõik joonised, mida Töövõtjal on selle projekti kohaste ajutiste tööde tegemiseks vaja. Sellisel juhul vastutab Tellija ainuisikuliselt projekti ohutuse ja nõuetele vastavuse eest. Töövõtja vastutab siiski nõuetekohase ehitamise eest.

ARTIKKEL 28 : Mullaanalüüsid

28.1
Vastavalt eritingimustele ja tehnilisele kirjeldusele teeb Töövõtja Järelevalve teostajale kättesaadavaks tööjõu ja vahendid Järelevalve teostaja poolt vajalikuks peetavate mis tahes mullaanalüüside võtmiseks.

28.2
Töövõtjale hüvitatakse sellise töö puhul kasutatud või selle jaoks kättesaadavaks tehtud tööjõule ja vahenditele tehtud tegelikud kulutused, kui lepinguga pole ette nähtud teisiti.

ARTIKKEL 29 : Kattuvad lepingud

29.1
Töövõtja võimaldab vastavalt Järelevalve teostaja nõuetele mõistlikud võimalused tööde tegemiseks mis tahes teisele Tellija poolt palgatud Töövõtjale ja tema töötajatele, Tellija töötajatele ja mis tahes teistele riigiasutustele, keda võidakse palgata töömaal või selle läheduses tööde tegemiseks, mis ei ole lepinguga hõlmatud või mille kohta Tellija on seoses ehitustöödele kaasaaitamisega sõlminud lepingu.

29.2
Kui Töövõtja teeb Järelevalve teostaja kirjalikul taotlusel siiski kättesaadavaks mis tahes sellisele Töövõtjale, riigiasutusele või Tellijale maa- või veeteed garantiitööde jaoks, mille eest Töövõtja on vastutav, või võimaldab mis tahes sellistel teistel isikutel kasutada Töövõtja ajutisi ehitisi, ehitustellinguid või muud töömaal olevat varustust või osutab mis tahes muud teenust, mida lepinguga pole ette nähtud, maksab Tellija Töövõtjale sellise teenuse kasutamise eest sellise summa või pikendab tähtaega sellise aja võrra, mis on Järelevalve teostaja arvates mõistlik.

29.3
Töövõtjal ei ole artikli 29 kohaldamisel õigust saada vabastust ühestki lepingujärgsest kohustusest, samuti ei ole tal õigust muudele kui artikli 29 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

29.4
Mitte mingisugustel tingimustel ei anna ühe lepingu täitmisest tulenevad raskused Töövõtjale õigust teiste lepingute muutmiseks või nendest tulenevate kohustuste täitmisega viivitamiseks. Samuti ei tohi Tellija selliseid raskusi ära kasutada selleks, et peatada teise lepinguga ette nähtud maksete tegemine.

ARTIKKEL 30 : Patendid ja litsentsid

30.1
Kui eritingimustega ei ole sätestatud teisiti, vabastab Töövõtja Tellija ja Järelevalve teostaja vastutusest mis tahes nõuete eest, mis tulenevad patentide, litsentside, jooniste, näidiste või kaubamärkide lepingujärgsest kasutamisest, välja arvatud juhul, kui selline rikkumine tuleneb Tellija ja/või Järelevalve teostaja poolt ettenähtud projektist või tehnilisest kirjeldusest.

TÄITMISE ALUSTAMINE JA VIIVITUS

ARTIKKEL 31 : Töö alustamise korraldus

31.1
Tellija määrab kindlaks lepingu täitmise alustamise kuupäeva ja teatab sellest Töövõtjale kas lepingu sõlmimise kohta edastatavas teatises või Järelevalve teostaja poolt väljastatavas töökorralduses.

31.2
Kui osapooled ei ole teisiti kokku leppinud, peab lepingu täitmine algama hiljemalt 90. päeval alates lepingu sõlmimise kohta teatise esitamisest. Pärast seda päeva on Töövõtjal õigus lepingut mitte täita ja nõuda lepingu lõpetamist või hüvitist kahju eest, mida ta seetõttu kandis. Töövõtja jääb sellest õigusest ilma, kui ta ei kasuta vastavat õigust 30 päeva jooksul pärast seda kui 90-päevane tähtaeg lõpeb.

ARTIKKEL 32 : Täitmise tähtaeg

32.1
Täitmise tähtaeg algab artikli 31 kohaselt kindlaksmääratud kuupäeval, ilma et see piiraks tähtaja pikendamist, mida võidakse anda artikli 33 alusel.

32.2
Kui eri töö osade tegemisega seoses on ette nähtud eraldi täitmise tähtajad, ei koondata selliseid tähtaegu kokku juhtudel, kui ühele Töövõtjale on eraldatud rohkem kui üks tööosa.

ARTIKKEL 33 : Täitmise tähtaja pikendamine 

33.1
Töövõtja võib taotleda lepingu täitmise tähtaja pikendamist, kui lepingu täitmisel esineb viivitusi või on neid ette näha ühel järgmistest põhjustest:

a) 
erandlikud ilmastikutingimused Tellija riigis;

b) kunstlikud takistused või füüsilised tingimused, mida kogenud Töövõtja ei suutnud ette näha; 

c) lepingu täitmise kuupäeva mõjutavad muud kui Töövõtja hooletusest tulenevad töökorraldused; 

d) lepingujärgsete kohustuste täitmata jätmine Tellija poolt;

e) ehitustöö mis tahes peatamine muul põhjusel kui Töövõtja hooletuse tõttu;

f) vääramatu jõud;

g) nendes üldtingimustes osutatud mis tahes muud põhjused, mis ei tulene Töövõtja hooletusest.

33.2
Töövõtja teatab 15 päeva jooksul alates sellest päevast, kui ta on viivituse võimalikust esinemisest teadlikuks saanud, Järelevalve teostajale oma kavatsusest taotleda lepingu täitmise tähtaja pikendamist, mida ta võib pidada enda puhul õigustatuks, ning esitab seejärel 30 päeva jooksul, kui Töövõtja ja Järelevalve teostaja ei ole teisiti kokku leppinud, Järelevalve teostajale taotluse täielikud ja üksikasjalikud andmed.

33.3
30 päeva jooksul pärast Tellijaga ja vajadusel Töövõtjaga konsulteerimist teatab Järelevalve teostaja Töövõtjale kirjalikult lepingu täitmise tähtaja pikendamisest, mis algab kas hiljem või tagasiulatuvalt, või teatab Töövõtjale, et tal ei ole õigust pikendust saada.

ARTIKKEL 34 : Täitmisel esinevad viivitused

34.1
Kui Töövõtja ei lõpeta ehitustöid lepingus määratletud tähtaja jooksul, on Tellijal ilma ametlikult teatamata ja ilma, et see piiraks tema teisi lepingujärgseid õiguskaitsevahendeid, õigus nõuda leppetrahvi maksmist iga päeva või selle osa kohta, mis jääb määratletud lepingu täitmise tähtaja lõpu või pikendatud tähtaja lõpu ja lõpetamise tegeliku kuupäeva vahele, eritingimustes sätestatud alustel ja maksimumsumma ulatuses. Kui ehitustöö võetakse artikli 59 kohaselt vastu osaliselt, võib eritingimustes sätestatud leppetrahvi vähendada vastavalt vastuvõetud osa maksumusele kogu ehitustöö maksumusest.

34.2
Kui Tellijal on õigus artikli 34 lõike 1 kohasele nõudele maksimaalses ulatuses, võib ta pärast Töövõtja teavitamist:

a) hoida kinni lepingu täitmise tagatist;

b) lõpetada lepingu ilma, et Töövõtjal oleks õigus nõuda kompensatsiooni; ja

c) sõlmida Töövõtja kulul lepingu kolmanda isikuga tegemata jäänud ehitustöö kohta. Töövõtjale ei maksta selle lepingu osa eest. Lisaks on Töövõtja vastutav lisakulude ja kahju eest, mis temast tingitud lepingule mittevastavus tekitab.

ARTIKKEL 35 : Muudatused

35.1
Järelevalve teostajal on õigus nõuda muudatuste tegemist mis tahes ehitustöö osa puhul, kui see on lepingu nõuetekohaseks täitmiseks ja/või ehitustöö funktsioneerimiseks vajalik. Sellised muudatused võivad sisaldada täiendusi, ärajätmisi, asendamisi, muudatusi kvaliteedis, kvantiteedis, kujus, laadis, kohas, mõõtmetes, nivelleerimises või kokkusobitamises ja muudatusi ehitustöö läbiviimise jaoks kindlaksmääratud järgnevuses, meetodis või ajastamises. Muutmiskorraldus ei tee lepingut kehtetuks, kuid selliste muudatuste finantsmõjusid hinnatakse nende esinemise korral vastavalt järgmistele artiklitele.

35.2
Muudatused esitatakse ainult töökorraldusena, kui:

a) 
Järelevalve teostaja leiab mingil põhjusel, et korraldus tuleb anda suuliselt, kinnitab ta seda nii kiiresti kui võimalik töökorraldusega;

b) 
Töövõtja kinnitab artikli 35 lõike 2 punkti a kohaldamisel antud suulist korraldust kirjalikult ja kui kinnitus ei ole vastuolus Järelevalve teostaja koheselt edastatud kirjaliku korraldusega, loetakse töökorraldus muudatuste tegemiseks esitatuks;

c)
töökorraldust muudatuste tegemiseks ei nõuta juhul, kui kõne all on töömahu suurendamine või vähendamine, mis tuleneb hinnangulises eelarves või hindade loetelus märgitud koguste ületamisest või puudujäägist.

35.3
Kui artikli 35 lõikega 2 ei nähta enne muudatuste tegemiseks töökorralduse andmist ette teisiti, teatab Järelevalve teostaja Töövõtjale sellise muudatuse laadi. Töövõtja esitab pärast sellise teatise saamist nii kiiresti kui võimalik Järelevalve teostajale ettepaneku, mis sisaldab:

a) 
vajadusel täidetavate ülesannete ja kasutusele võetavate meetmete kirjeldust ja täitmise kava; ja 

b) 
täitmise kavasse või Töövõtja kohustustesse vastavalt lepingule tehtavaid mis tahes vajalikke muudatusi; ja

c) 
mis tahes muudatusi lepingujärgses hinnas vastavalt artiklis 35 sätestatud eeskirjadele.

35.4
Pärast artikli 35 lõikes 3 osutatud Töövõtja teate kättesaamist otsustab Järelevalve teostaja pärast Tellija ja vajadusel Töövõtjaga konsulteerimist nii kiiresti kui võimalik, kas muudatus tuleks teha või mitte. Kui Järelevalve teostaja otsustab, et muudatus tuleb teha, väljastab ta töökorralduse, milles märgitakse, et muudatus tehakse selliste hindadega ja sellistel tingimustel, mis on esitatud artikli 35 lõikes 3 osutatud Töövõtja teatises, või Järelevalve teostaja poolt artikli 35 lõike 5 kohaselt täpsustatud hindadega ja tingimustel.

35.5
Järelevalve teostaja teeb kõik tema poolt vastavalt artikli 35 lõigetele 2 ja 4 ettenähtud muudatuse maksumuse  kindlaks järgmiste põhimõtete kohaselt:

a) 
kui tööde laad on samasugune kui hinnangulises eelarves või hindade loetelus märgitud töödel või kui tööd viiakse läbi samalaadsetel tingimustel, arvutatakse see nimetatud dokumentides sisalduvate tariifide ja hindade alusel;

b) 
kui tööde laad ei ole samasugune või kui töid ei tehta samalaadsetel tingimustel, kasutatakse maksumuse arvutamisel lepingus olevaid tariife ja hindasid sellises ulatuses, kui see on mõistlik; muudel juhtudel annab õiglase hinnangu Järelevalve teostaja;

c) 
kui mis tahes muudatuse laad või kogus võrreldes kogu lepingu või selle mis tahes osa laadi või kogusega on selline, et Järelevalve teostaja arvates on lepingus sisalduv mis tahes töö kohta märgitud määr või kogus sellise muudatuse tõttu ebamõistlik, määrab Järelevalve teostaja sellise määra või hinna nii, nagu ta peab antud tingimustel mõistlikuks ja nõuetekohaseks;

d) 
kui muudatuse põhjuseks on Töövõtja hooletus või temapoolne lepingu rikkumine, kannab sellise muudatusega seonduvad mis tahes lisakulutused Töövõtja.

35.6
Saanud kätte muudatuse tegemist nõudva töökorralduse, teeb Töövõtja nimetatud muudatuse ja selle suhtes kohaldatakse üldtingimusi, nagu oleks see muudatus lepingus sätestatud. Lepingu täitmise tähtaja pikendamise ja lepingujärgse hinna määramise ajal ei lükata ehitustöö tegemist edasi. Kui korraldus muudatuse tegemiseks antakse enne lepingujärgse hinna, registreerib Töövõtja muudatuse tegemisega seonduvad kulud ja ajakulu. 

35.7
Kui eritingimustega ei ole määratletud teisiti, ei saa Töövõtja taotleda kompensatsiooni tööde suurenemise või vähenemise eest, kui selline esialgse lepingu hinna suurendus või vähendus tuleneb Tellija nõudest või mõnest muust asjaolust, mille põhjuseks ei ole asjaolu, mille eest vastutab Töövõtja. Kompensatsiooni on võimalik taotleda, kui selline suurenemine või vähenemine, mis on arvutatud esialgsete hindadega ja ei muuda lepingu objekti, ületab eritingimustes määratletud esialgse lepinguhinna protsendimäära. See protsendimäär ei või olla enam kui 15% ega vähem kui 10%. Sellistel tingimustel ja Tellijale põhjendatud taotluse esitamisel on Töövõtjal õigus lepingu täitmise tähtaegu muuta.

35.8
Kui suurenemine või vähenemine, mis on arvutatud eelpool kirjeldatud viisil, ületab eritingimustes määratud protsendimäära, siis võib Töövõtja, kui on koostatud üldaruanne, nõuda kompensatsiooni igasuguse kahju eest, mida ta on esialgse lepingu muutmise tõttu kandnud. Töövõtjal on õigus Tellijale põhjendatud avalduse esitamisel taotleda täitmise tähtaja muutmist. Kui kirjeldatud viisil arvutatud muudatus ületab 33% on Töövõtjal õigus keelduda teostamast sellest määrast rohkem töid. Sellisel juhul teavitab ta Tellijat oma otsusest tähtkirjaga kahe kuu jooksul alates neid muudatusi sisaldava töökorralduse saamisest. Pärast Tellijaga ja Töövõtjaga konsulteerimist määrab Järelevalve teostaja mistahes lisatasu/kompensatsiooni ja täitmise tähtaja pikendamise. 

35.9
Kui eritingimustest ei tulene teisiti, siis kui leping sisaldab pakutud hindade loetelu või üldise hinna jaotust esitades erinevate tööde ulatuse ja hinna,  ja kui muudatused, mis tulenevad Tellija nõudest või asjaoludest, mille põhjuseks ei ole Töövõtja hooletus ega temapoolne katse muuta mõnede tööde ulatust nii, et komponentide näidatud maht suureneb või väheneb 20% või rohkem, on Töövõtjal Tellijale põhjendatud taotluse esitamisel õigus saada kompensatsiooni kahju eest, mida ta on kandnud esialgse lepingu muutmise tõttu, kui eelarve muutus on otstarbekohane.

35.10
Lepingu muudatused, mis ei ole kirjas töökorraldusena, peab kindlaks määrama lepingu lisana, mille kõik osapooled allkirjastavad. Aadressi ja panga arvelduskonto muutumisest võib Töövõtja teatada Tellijale lihtkirjalikult.

ARTIKKEL 36 : Tööde peatamine

36.1
Töövõtja peatab Järelevalve teostaja korraldusel ehitustöö või selle mis tahes osa selleks ajaks ja sellisel viisil, nagu Järelevalve teostaja võib pidada vajalikuks.

36.2
Peatamise ajal võtab Töövõtja sellised kaitsemeetmed, mis võivad olla vajalikud ehitustöö, sisseseade, varustuse ja töömaa kaitsmiseks igasuguse hävimise, kahjustumise või kadumise vastu.

36.3
Selliste kaitsemeetmetega seonduvad lisakulutused lisatakse lepingujärgsele hinnale, välja arvatud juhul, kui selline peatamine on:

a) 
lepingus teisiti ette nähtud; või

b)
vajalik mõne Töövõtja hooletuse tõttu; või

c) 
vajalik töömaal valitsevate tavapäraste ilmastikuolude tõttu; või

d) 
vajalik ehitustöö või mõne selle osa ohutuse või nõuetekohase  teostamise jaoks, kui selline vajadus ei teki Järelevalve teostaja või Tellija mis tahes tegevusest või hooletusest või artiklis 19 osutatud erandlikest ohtudest.

36.3
Töövõtjal on õigus sellisele lepingujärgse hinna täiendamisele ainult siis, kui ta teatab Järelevalve teostajale 30 päeva jooksul alates ehitustöö peatamise korralduse kättesaamisest oma nõude esitamise kavatsusest.

36.4
Järelevalve teostaja määrab pärast Tellija ja Töövõtjaga konsulteerimist kindlaks Töövõtjale võimaldatava sellise lisamakse ja/või lepingu täitmise tähtaja pikendamise selliste nõuete puhul, mis Järelevalve teostaja arvates on õiglased ja mõistlikud.

36.5
Kui tööd peatatakse pikemaks ajaks kui 180 päeva (või eritingimustes toodud lühem periood) ja see ei ole tingitud Töövõtjast, võib Töövõtja esitada Järelevalve teostajale taotluse loa saamiseks jätkata töödega 30 päeva jooksul või leping lõpetada.

36.6
Kui lepingu sõlmimise või täitmisega seoses ilmnevad olulised puudused peatab Tellija lepingu täitmise. Kui sellistes puudustes on süüdi Töövõtja, võib Tellija lisaks sellele keelduda maksmisest või nõuda tagasi juba makstud summad võrdeliselt puuduste ulatusega.

Lepingu peatamise eesmärgiks on kontrollida, kas eeldatavad olulised puudused on tegelikult esinenud. Kui see ei leia kinnitust, jätkatakse lepingu täitmist nii kiiresti kui võimalik.

MATERJALID JA TÖÖSTANDARDID

ARTIKKEL 37 :Tööde register

37.1
Kui eritingimustega ei ole sätestatud teisiti, peab tööde registrit kohapeal Järelevalve teostaja, kes kannab sellesse vähemalt järgmise teabe:

a) ilmastikutingimused, tööde katkemine halva ilma tõttu, töötunnid, töömaal olevate tööliste arv ja kategooria, tarnitud materjalid, kasutatav varustus, tööks kõlbmatu varustus, töömaal tehtud uuringud, lähetatud proovid, ootamatud asjaolud ning Töövõtjale antud korraldused;

b) üksikasjalikud andmed tehtud töö koguse ja kvaliteedi kohta ning saadetud ja kasutatud materjali kohta, mida saab kontrollida töömaal ja mida kasutatakse Töövõtjale tehtavate maksete arvutamisel.

37.2
Need andmed moodustavad tööde registri lahutamatu osa, kuid need võib vajadusel registreerida ka eraldi dokumentides. Andmete koostamise tehnilised eeskirjad sätestatakse eritingimustes.

37.3
Töövõtja tagab, et andmed koostatakse õigel ajal ja kooskõlas eritingimustega ehitustöö, teenuste ja hangete kohta, mida ei saa hiljem mõõta või tõendada. Kui Töövõtja nii ei tee, tunnustab ta Järelevalve teostaja otsuseid, välja arvatud juhul, kui ta esitab oma kulul vastupidise tõendi.

37.4
Tööde registrisse ehitustöö edenemise kohta tehtavatele kannetele kirjutab alla Järelevalve teostaja ning oma allkirja lisab ka Töövõtja või tema esindaja. Kui Töövõtjal on vastuväiteid, esitab ta oma põhjendused Järelevalve teostajale 15 päeva jooksul pärast seda kuupäeva, mil registreeriti vastuväite aluseks olevad kanded või andmed. Kui Töövõtja ei kirjuta tööde registrile alla või ei esita oma põhjendusi ettenähtud aja jooksul, käsitatakse seda kui Töövõtja nõusolekut registrisse tehtud kannetega. Töövõtja võib tööde registriga tutvuda igal ajal ja ta võib dokumenti kaasa viimata teha või saada sellest koopia nende kannete kohta, mida ta peab endale vajalikuks.

37.5
Töövõtja esitab Järelevalve teostajale taotluse korral teabe, mida on vaja tööde registri korralikuks täitmiseks.

ARTIKKEL 38 : Päritolu

38.1
Kui eritingimustega ei ole otseselt sätestatud teisiti, peavad kaubad ja materjalid pärinema pakkumiskutses sätestatud Euroopa Liidu liikmesriigist või abisaaja riigist. Kaupade ja materjalide päritolu määratakse kindlaks vastavalt eeskirjadele, mis on sätestatud Ühenduse Tolliseadustikus või rahvusvahelistes lepingutes, mille asjaomane riik on allkirjastanud.

38.2
Töövõtja peab dokumentaalselt tõendama, et pakutavad kaubad vastavad artiklis 38.1 sätestatud nõuetele ja täpsustama nende vastavad päritoluriigid. Temalt võib nõuda selles osas täpsema informatsiooni esitamist.

38.3
Ajutisel vastuvõtmisel peab Töövõtja esitama ametliku päritolusertifikaadi. Töövõtja poolt selle kohustuse mittetäitmine annab  Tellijale õiguse pärast ametliku teatise esitamist leping ühepoolselt lõpetada ülesütlemise teel.

ARTIKKEL 39 : Ehitustöö ja materjalide kvaliteet

39.1
Ehitustöö, osad ja materjalid peavad vastama tehnilisele kirjeldusele, joonistele, vaatlustele, näidistele, proovidele, mudelitele ja muudele lepingu nõuetele ning kõik need hoitakse Tellijale või Järelevalve teostajale kättesaadavana, et nad saaksid osutada neile kogu lepingu täitmise ajal.

39.2
Eritingimustes sätestatud esialgse tehnilise heakskiidu saamiseks esitab Töövõtja Järelevalve teostajale taotluse. Taotluses viidatakse vastavalt vajadusele lepingule, osa numbrile ja sellise heakskiidu saamise kohale. Taotluses määratletud osasid ja materjale võib ehitustöös kasutada ainult siis, kui Järelevalve teostaja on eelnevalt tõendanud, et need vastavad sellise heakskiidu saamise nõuetele.

39.3
Isegi kui ehitustöös või osade valmistamisel kasutatavatele materjalidele antakse sellisel viisil tehniline heakskiit, võib need ikkagi kõrvale heita ja Töövõtja peab need viivitamata asendama, kui täiendava uurimise käigus tulevad ilmsiks vead või puudused. Töövõtjale võib anda võimaluse kõrvaleheidetud materjalid parandada või töökorda seada, kuid neid lubatakse ehitustöös kasutada ainult juhul, kui selline parandamine on toimunud Järelevalve teostaja nõuete kohaselt. 

ARTIKKEL 40 : Kontrollid ja uuringud

40.1
Töövõtja tagab osade ja materjalide tarnimise töömaale õigel ajal, et võimaldada Järelevalve teostajal viia läbi osade ja materjalide vastuvõtmise menetlus. Eeldatakse, et Töövõtja on täielikult arvestanud raskustega, millega ta võib sellega seoses kokku puutuda, ja tal ei ole õigust viidata ühelegi põhjusele viivituse esinemise kohta tema kohustuste täitmisel.

40.2
Järelevalve teostajal või tema esindajal on õigus kontrollida, uurida, mõõta ja katsetada osasid, materjale ja tööstandardeid ning kontrollida kõikide selliste elementide valmistamist või kokkusobitamist, mis valmistatakse või pannakse kokku lepingu alusel tarnimiseks, et teha kindlaks, kas osade, materjalide ja tööstandardite kvaliteet ja kogus on piisav. Selline kontroll tehakse valmistamiskohas, töötluses, ettevalmistuses või töömaal või eritingimustes sätestatud mõnes muus kohas. 

40.3
Selliste uuringute ja kontrollide kohaldamisel:

a) 
pakub Töövõtja Järelevalve teostajale ajutiselt ja tasuta sellist abi, uuritavaid proove, osasid, masinaid, varustust, tööriistu või materjale ja tööjõudu, mida tavapäraselt kontrolli ja uuringu eesmärgil nõutakse; 

b) 
lepib Töövõtja Järelevalve teostajaga kokku uuringute läbiviimise aja ja koha osas;

c) 
tagab Töövõtja Järelevalve teostajale igal vastuvõetaval ajal juurdepääsu uuringute läbiviimise kohale.

40.4
Kui Järelevalve teostajat ei ole uuringute tegemiseks kokkulepitud ajal kohal, võib Töövõtja juhul, kui Järelevalve teostaja ei ole ette näinud teisiti, teha uuringud, ning need loetakse tehtuks Järelevalve teostaja juuresolekul. Töövõtja edastab uuringute tulemuste nõuetekohaselt tõendatud koopiad Järelevalve teostajale, mis on Järelevalve teostaja suhtes siduvad, kui ta ei olnud uuringu tegemise ajal kohal.

40.5
Kui osad ja materjalid on läbinud eelpool osutatud uuringud, annab Järelevalve teostaja Töövõtjale tulemustest teada või kinnitab seda sel eesmärgil koostatud tõendis.

40.6
Kui Järelevalve teostaja ja Töövõtja ei ole uuringu tulemuste suhtes ühel meelel, põhjendab kumbki oma arvamust 15 päeva jooksul alates sellise lahkarvamuse tekkimisest. Järelevalve teostaja või Töövõtja võib nõuda selliste uuringute kordamist samadel tingimustel või kui üks pool seda nõuab, kasutades ühiselt valitud eksperti. Kõik uuringuaruanded esitatakse Järelevalve teostajale, kes teavitab nende uuringute tulemustest viivitamata Töövõtjat. Kordusuuringute tulemused on otsustavad. Kordusuuringute tegemise kulud kannab pool, kelle arvamus on kordusuuringu tulemusel osutunud valeks.

40.7
Järelevalve teostaja ja kõik tema poolt volitatud isikud teevad valmistusviise ja kohustuste täitmist käsitleva teabe, mille nad on saanud kontrollide ja uuringute käigus, teatavaks ainult nendele isikutele, kellel on sellisele teabele õigus.

ARTIKKEL 41 :Tagasilükkamine

41.1
Osad ja materjalid, mis ei ole nõuetekohase kvaliteediga, lükatakse tagasi. Tagasilükatud osadele või materjalidele võidakse kinnitada spetsiaalne märk. See ei kahjusta neid ega mõjuta nende kaubanduslikku väärtust. Töövõtja kõrvaldab tagasilükatud osad ja materjalid töömaalt Järelevalve teostaja poolt määratletava tähtaja jooksul, vastasel korral kõrvaldab need Järelevalve teostaja Töövõtja kulul ja vastutusel. Tagasi lükatakse igasugune töö, mille puhul on kasutatud tagasilükatud osasid või materjale.

41.2
Järelevalve teostajal on tööde edenemise käigus ja enne ehitustöö ülevõtmist õigus anda korraldus või teha otsus:

a)
kõrvaldada töömaalt tähtaja jooksul, mille Järelevalve teostaja võib oma korralduses määratleda, kõik osad ja materjalid, mis Järelevalve teostaja arvamuse kohaselt ei ole kooskõlas lepinguga;

b)
asendada need osad ja materjalid nõuetekohastega; või

c)
lammutada ja ehitada uuesti nõuetekohaselt üles või parandada mis tahes töö, mille puhul osad, materjalid, tööstandardid või projekt, mille eest Töövõtja peab vastutama, ei ole Järelevalve teostaja arvamuse kohaselt kooskõlas lepinguga, olenemata mis tahes varasematest uuringutest või vahemaksetest.

41.3
Järelevalve teostaja edastab Töövõtjale niipea, kui see on mõistlikult võimalik, kirjaliku teatise oma otsuse kohta, täpsustades väidetavate puuduste üksikasjad.

41.4
Töövõtja kõrvaldab puudused oma kulul ja nii kiiresti kui võimalik. Kui Töövõtja sellist korraldust ei täida, on Tellijal õigus tellida puuduse kõrvaldamine kelleltki teiselt ja kõik sellest tulenevad või sellega seotud kulutused võidakse Tellija poolt arvata maha mis tahes Töövõtjale tehtud või tehtavatest maksetest.

41.5
Artikli 41 sätted ei piira Tellija õigust esitada nõudeid lepingu täitmisel tekkinud viivituste ja puuduste kohta.

ARTIKKEL 42 : Sisseseade ja materjalide kuuluvus

42.1
Kogu Töövõtja hangitud varustus, ajutised ehitised ja sisseseade, mis on toodud töömaale, on ette nähtud ainult ehitustöö tegemiseks ja Töövõtja ei kõrvalda ilma Järelevalve teostaja nõusolekuta neid või ühtki nende osa muul eesmärgil kui selle liigutamine töömaa ühest osast teise. Sellist luba ei ole siiski vaja veovahendite jaoks, mida kasutatakse mis tahes asjade, tööjõu, varustuse, ajutiste ehitiste, sisseseade või materjalide vedamiseks töömaale või töömaalt ära.

42.2
Eritingimustega võidakse sätestada, et kogu varustus, ajutised ehitised, sisseseade ja materjalid töömaal, mis kuuluvad Töövõtjale või tema alltöövõtjana töötavale äriühingule, on ehitustöö tegemise jooksul:

a) 
antud üle Tellijale; või

b)
antud Tellijale tagatiseks; või

c)
mõne muu eelisõiguse või tagatisega seotud kokkuleppe objektiks.

42.3
Kui leping lõpetatakse Töövõtjapoolse lepingu rikkumise tõttu, on Tellijal õigus kasutada töömaal olevat varustust, ajutisi ehitisi, sisseseadet ja materjale ehitustöö lõpetamiseks. 

42.4
Iga leping töömaale toodud varustuse, ajutiste ehitiste, sisseseade ja materjalide Töövõtjalt rentimiseks sisaldab sätet selle kohta, et Tellija kirjaliku taotluse korral, mis on tehtud seitsme päeva jooksul alates lepingu lõpetamisest üldtingimuste alusel, ja juhul, kui Tellija on nõustunud maksma kõik sellega seotud rendimaksud alates kõnealusest kuupäevast, rendib sellise varustuse, ajutiste ehitiste, sisseseade või materjalide omanik need Tellijale samadel tingimustel, nagu ta on need rentinud Töövõtjale, välja arvatud juhul, kui Tellijal on õigus anda nende kasutamiseks luba teisele Töövõtjale, kelle ta on palganud ehitustöö lõpetamiseks üldtingimuste lepingu lõpetamist puudutavate sätete alusel.

42.5
Kui leping lõpetatakse enne ehitustöö lõpetamist, varustab Töövõtja Tellijat kogu sisseseade, ajutiste ehitiste, varustuse või materjalidega, mis on üle antud Tellijale või antud Tellijale tagatiseks artikli 42 lõike 2 alusel. Kui Töövõtja nii ei tee, võib Tellija kasutusele võtta sellised asjakohased meetmed, mida ta peab sisseseade, ajutiste ehitiste, varustuse ja materjalide enda valdusse saamiseks sobivaks ja nõuab sellega seotud kulutuste hüvitamist Töövõtjalt.

MAKSED

ARTIKKEL 43 : Üldsätted

43.1
Maksed tehakse eurodes või Tellija riigi vääringus. Eritingimustes on sätestatud tingimused, mis reguleerivad ettemaksete, vahe- ja/või lõppmaksete tegemist vastavuses üldtingimustega.

43.2
Tellijapoolsed maksed tehakse pangakontole, mille Töövõtja märkis ära finantsinformatsiooni sisaldavas vormis. Sama vormi kasutatakse pangakonto muutumisest teatamisel ja see lisatakse maksetaotlusele.

43.3
Võlgnetav summa makstakse neljakümne viie päeva jooksul alates kinnitatud maksetaotluse kirjendamise kuupäevast eritingimustes sätestatud asutuses. Maksekuupäevaks loetakse kuupäeva, mil institutsiooni kontot debiteeritakse. Maksetaotlust ei kinnitata, kui vähemalt üks oluline nõue on täitmata.

43.4
45-päevane tähtaeg võidakse peatada, teatades Töövõtjale, et summa ei kuulu maksmisele, sest pole esitatud vajalikke tõendavaid dokumente või kui on tõendeid, et kulutused ei ole abikõlblikud. Viimasel juhul võidakse edasiseks kontrollimiseks läbi viia kohapealseid inspekteerimisi. Töövõtja esitab selgitused, muudatused või muu informatsiooni 30 päeva jooksul pärast sellise palve esitamist. Maksetähtaeg hakkab jooksma korralikult esitatud maksetaotluse kirjendamise kuupäevast.

43.5
Töövõtja kohustub Tellijale tagasi maksma lõppsummast ülemääraselt tehtud maksed  45 päeva jooksul alates sellise nõude esitamisest. Kui Töövõtja ei tee tasaarveldust määratud tähtaja jooksul võib Tellija lisada võlgu olevatele summadele viivise: 0,1 % päevas kuni kohustuse täitmiseni Töövõtja poolt.
ARTIKKEL 44 : Ettemaksed

44.1
Kui eritingimustes nii sätestatakse, tehakse Töövõtja taotlusel talle ettemakseid ehitustöö läbiviimisega seotud tegevuste jaoks järgmistel juhtudel:

a) 
kindla summaga ettemaksed, mis võimaldavad tal katta lepingu täitmise alustamisest tulenevad kulutused; 

b)
kui ta esitab tõendi lepingu täitmiseks vajalike materjalide, sisseseade, varustuse, masinate ja tööriistade ostmiseks või tellimiseks ja tõendi mis tahes muude oluliste varem tehtud kulutuste kohta, nt patentide saamise või uuringute tegemisega seotud kulud.

44.2
Eritingimustega sätestatakse ettemaksete kogusumma, mis ei ületa 10% esialgsest lepingujärgsest summast artikli 44 lõike 1 punkti a kohase põhisummaga ettemakse puhul ja 20% lepingujärgsest hinnast kõikide muude artikli 44 lõike 1 punkti b kohaste ettemaksete puhul.

44.3
Ettemaksu/ettemakseid ei anta enne:

a)
lepingu sõlmimist;

b)
kui Töövõtja pole esitanud Tellijale täitmise tagatist vastavalt artiklile 13; ja

c)
kui Töövõtja  pole andnud Tellijale artikli 13 lõikes 3 osutatud asutuste poolt  ettemakse kogu summa jaoks eraldi tagatist, mis kehtib kuni ettemakse on Töövõtja poolt täielikult tagasi makstud lepingujärgsetest vahemaksetest.

44.4
Töövõtja kasutab ettemakset ainult ehitustöö läbiviimisega seotud tegevuseks. Kui Töövõtja kasutab mõnda ettemakse osa valesti, tuleb tal see viivitamata tagasi maksta ja talle ei tehta enam täiendavaid ettemakseid.

44.5
Kui ettemaksega seotud tagatis kaotab kehtivuse ja Töövõtja selle kehtivust ei uuenda, võidakse ettemaksega võrdne summa arvata maha hilisematest maksetest, millele Töövõtjal on lepingu alusel õigus, või kohaldab Tellija artikli 13 lõiget 6.

44.6
Kui leping ükskõik mis põhjusel lõpetatakse, võidakse ettemaksega seotud tagatist kasutada ettemaksete jääksumma korvamiseks, mis on endiselt Töövõtja käsutuses, ning garant ei viivita maksmisega ega esita mingeid vastuväiteid.

44.7
Artiklis 44 osutatud ettemaksega seotud tagatis vabastatakse, kui Töövõtja on lepingu ettemakse ulatuses täitnud.

44.8
Ettemaksete võimaldamise ja tagasimaksmise täiendavad tingimused sätestatakse lisatingimustes.

ARTIKKEL 45 : Kinnipeetud summad

45.1
Summa, mis peetakse kinni vahemaksetest selle tagamiseks, et Töövõtja täidaks oma kohustusi garantiiperioodi jooksul, ja sellist tagatist käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad sätestatakse eritingimustes, tingimusel et selline tagatis ei ületa mingil juhul 10% lepingujärgsest hinnast.

45.2
Kui Tellija selle heaks kiidab, võib Töövõtja soovi korral asendada hiljemalt ehitustöö alustamiseks kehtestatud kuupäeval need kinnipeetud summad artikli 13 lõike 3 kohaselt väljastatud ja kinnipidamiseks ettenähtud tagatisega.

45.3
Kinnipeetud summa või kinnipidamiseks esitatud tagatis vabastatakse 45 päeva jooksul alates ehitustöö lõplikust vastuvõtmisest.

ARTIKKEL 46 : Hindade ülevaatamine

46.1
Kui eritingimustest ei tulene teisiti, sõlmitakse leping kindlaksmääratud hinna kohta, mida üle ei vaadata.

ARTIKKEL 47 : Tööde hindamine

47.1
Ehitustöövõtulepingute hindamisel kasutakse järgmiseid meetodeid:

a)
põhisummaga lepingute puhul määratakse lepingu alusel makstav summa kindlaks lepingu üldhinna jaotuse alusel või lõpetatud ehitusöö etappidele vastava lepinguhinna protsendimäärana väljendatud jaotuse alusel. Kui ehitustöö osadega kaasnevad kogused, on need kindlad kogused, mille jaoks Töövõtja on esitanud kindla hinna, ja need makstakse tegelikult tehtud tööde määrast sõltumata.

b)
Ühikuhinnaga seotud lepingute puhul:

i) 
arvutatakse lepingu alusel makstav summa, kohaldades ühikumäärasid vastavate osade puhul tegelikult tehtud tööhulga suhtes, nii nagu lepingus on ette nähtud;

ii) 
pakutud hindade loetelus sätestatud kogused on ehitustöö hinnangulised kogused, mida ei käsitata Töövõtja lepingujärgsete kohustuste täitmisel tema poolt tehtava ehitustööga seotud tegelike ja õigete kogustena;

iii) 
Järelevalve teostaja määrab summa kindlaks, hinnates Töövõtja poolt tegelikult teostatud ehitustöö mahtu, ja see makstakse vastavalt üldtingimuste vahemakseid puudutavatele sätetele. Kui eritingimustes ei ole sätestatud teisiti, ei tehta pakutud hindade loetelus mingeid ühikuid puudutavaid täiendusi, välja arvatud juhul, kui selle põhjuseks on artikli 35 kohased muudatused või muud lepingu sätted, mis annavad Töövõtjale õiguse saada täiendavaid makseid;

iv)
kui Järelevalve teostaja taotleb ehitustöö mis tahes osa hindamist, peab ta sellest teatama Töövõtjale ja kutsuma tema või teda esindava kvalifitseeritud esindaja hindamisel osalema. Töövõtja või tema esindaja abistab Järelevalve teostajat sellise hindamiste läbiviimisel ja esitab kõik üksikasjad, mida Järelevalve teostaja nõuab. Kui Töövõtja ei viibi hindamise juures või ei saada hindamisele oma esindajat, on Järelevalve teostaja tehtud või tema poolt heakskiidetud hindamised Töövõtjale siduvad;

v)
hinnatakse ainult töid, võtmata arvesse ühtegi üldist või kohalikku kasutusotstarvet, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti.

47.2
Eritingimustes sätestatakse ehitustööde hindamise viis ja tingimused.

ARTIKKEL 48 : Vahemaksed

48.1
Kui eritingimustes ei ole sätestatud teisiti, esitab Töövõtja taotluse vahemaksete tegemiseks Järelevalve teostajale tema poolt heakskiidetud vormis artikli 48 lõikes 7 osutatud iga tähtaja lõpus. Taotlus sisaldab vastavalt vajadusele järgmist:

a) 
kõnealuse tähtaja lõpuni tehtud püsitööde hinnanguline lepingujärgne maksumus;

b)
mis tahes artikli 46 kohast hindade ülevaatamist kajastav summa;

c)
artikli 45 alusel tagatisena kinnipeetud summa;

d)
summa, mille võrra tuleb vähendada ettemakse tagasimakset artikli 44 sätete alusel;

e)
kreedit ja/või deebet kõnealuse aja kohta seoses sisseseade ja materjalidega töömaal, mida kavatsetakse kasutada püsitöödeks, kuid mida pole veel selleks kasutatud, vastavalt artikli 48 lõikes 2 sätestatud ulatuses ja tingimustel;

f)
mis tahes muu summa, millele Töövõtjal võib olla lepingu alusel õigus.

48.2
Töövõtjal on õigus sellistele summadele, mida Järelevalve teostaja võib pidada põhjendatuks sisseseade ja materjalide puhul, mis on kavandatud püsitööde jaoks, kuid mida pole veel kasutatud, tingimusel et:

a)
sisseseade ja materjalid vastavad püsitööde jaoks kehtestatud nõuetele ja need on jaotatud osadesse nii, et Järelevalve teostaja suudab need tuvastada; 

b)
selline sisseseade ja sellised materjalid on tarnitud töömaale, need on nõuetekohaselt ladustatud ja kaitstud hävimise, kahjustumise või riknemise eest Järelevalve teostajat rahuldaval viisil; 

c)
Töövõtja peab nõuete, korralduste, kättesaamistõendite ning lepingu alusel sisseseade ja materjalide kasutamise kohta registrit Järelevalve teostaja poolt heakskiidetud kujul ning need registrid on kättesaadavad Järelevalve teostajale kontrollimiseks;

d)
Töövõtja esitab koos oma teatisega töömaal oleva sisseseade ja materjalide hinnangulise maksumuse koos selliste dokumentidega, mida Järelevalve teostaja võib nõuda sisseseade ja materjalide hindamiseks ja mis tõendavad,  kes on nende  omanik, ja nende eest maksmist; ja

e)
kui eritingimustes nii sätestatakse, loetakse artiklis 42 osutatud sisseseade ja materjalide omand Tellijale antuks.

48.3
Järelevalve teostaja poolt artikli 48 kohaselt sisseseade ja materjalidega seoses tõendatud mis tahes vahemakse heakskiitmine ei piira Järelevalve teostaja lepingujärgset õigust lükata tagasi mis tahes sisseseade või materjalid, mis ei ole kooskõlas lepingu sätetega.

48.4
Töövõtja vastutab sellise sisseseade ja materjalide igasuguse hävimise ja kahjustuste ning nende ladustamise ja käsitsemise eest töömaal. Töövõtja sõlmib täiendava kindlustuslepingu, mis võib olla vajalik mis tahes põhjusel sellisest hävimisest või kahjustusest tuleneva ohu katmiseks.

48.5
Kui vahemakse taotlus on kätte saadud, kiidetakse see 45 päeva jooksul heaks või muudetakse seda nii, et taotlus kajastaks Järelevalve teostaja arvamuse kohaselt lepingu alusel Töövõtjale makstavat summat. Kui mõne ühiku maksumuse osas arvamused lahknevad, kehtib Järelevalve teostaja arvamus. Lepingu alusel makstava summa kindlaksmääramisel väljastab Järelevalve teostaja Tellijale ja Töövõtjale vahemaksetõendi summas, millele Töövõtjal on õigus, ja teavitab Töövõtjat töödest, mille jaoks makse tehakse.

48.6
Järelevalve teostaja võib vahemaksetõendiga teha mis tahes parandusi või muudatusi mis tahes tema poolt varem väljastatud tõendisse ja tal on õigus muuta mis tahes vahemaksetõendi hindamist või võtta tõend tagasi, kui ehitustöö või mõni selle osa ei ole tehtud tema nõudmiste kohaselt.

ARTIKKEL 49 : Lõpparve

49.1
Hiljemalt 90 päeva jooksul pärast lõpliku vastuvõtmise tõendi väljastamist esitab Töövõtja Järelevalve teostajale lõpparve kava koos tõendavate dokumentidega, milles näidatakse üksikasjalikult vastavalt lepingule tehtud tööde maksumus, ning samuti muud summad, mida Töövõtja peab lepingu alusel endale kuuluvaks, et võimaldada Järelevalve teostajal koostada lõpparve. Eritingimustega võib siiski vastavalt artikli 49 lõikele 6 sätestada, et lõpparve kavandamine ja sellega seotud menetlused tehakse enne ajutise vastuvõtmise tõendi väljastamist. 

49.2
Kui Järelevalve teostaja on lõpparve kava ja kogu selle tõendamiseks nõutud vajaliku teabe kätte saanud, koostab ta 45 päeva jooksul lõpparve, milles määratakse kindlaks:

a)
tema arvamuse kohaselt lepingu alusel lõplikult makstav summa;

b)
pärast seda, kui on kindlaks tehtud varem Tellija poolt makstud summad ja kõik summad, millele Tellijal on lepingu alusel õigus, jääksumma, kui seda on, mille Tellija peab maksma Töövõtjale või vastavalt vajadusele Töövõtja Tellijale.

49.3
Järelevalve teostaja väljastab Tellijale või tema nõuetekohaselt volitatud esindajale ning Töövõtjale lõpparve, milles näidatakse lõplik summa, millele Töövõtjal on lepingu alusel õigus. Tellija või tema nõuetekohaselt volitatud esindaja ning Töövõtja kirjutavad lõpparvele alla, millega nad kinnitavad lepingu alusel tehtud tööde täielikku ja lõplikku maksumust, ja esitavad allkirjastatud koopia kohe Järelevalve teostajale. Lõpparve ei sisalda siiski vaidlusaluseid summasid, mis on läbirääkimiste, lepitus- või vahekohtumenetluse või kohtuvaidluse objektiks.

49.4
Töövõtja poolt allkirjastatud lõpparve on Tellijale kirjalikuks kinnituseks selle kohta, et lõpparve üldsumma esindab täielikku ja lõplikku rahasummat, millele Töövõtjal on lepingu alusel õigus, välja arvatud summad, mis on läbirääkimiste, lepitus- või vahekohtumenetluse või kohtuvaidluse objektiks. Selline kinnitus jõustub siiski pärast seda, kui on tehtud mis tahes maksed, millele on õigus vastavalt lõpparvele, ning artiklis 13 osutatud täitmise tagatis on Töövõtjale tagastatud.

49.5
Tellija ei vastuta Töövõtja ees üheski küsimuses, mis tuleneb lepingust või vastavalt lepingule või ehitustöö läbiviimisest, kui Töövõtja ei ole lisanud seda käsitlevat nõuet oma lõpparve kavasse.

ARTIKKEL 50 : Makseviivitused

50.1
Tellija maksab Töövõtjale võlgnetavad summad 45 päeva jooksul alates kinnitatud maksetaotluse kirjendamise kuupäevast vastavalt üldtingimuste artiklile 43. Seda perioodi hakatakse arvestama alates dokumentide heakskiitmise  hetkest pädevate asutuste poolt, kes on määratletud eritingimuste artiklis 43. Need dokumendid koos nõutavate lisadokumentidega kiidetakse heaks kas selgesõnaliselt või kirjaliku vastuse puudumisel vaikides 45 päeva jooksul alates nende kättesaamisest.

50.2
Kui artikli 50 lõikes 1 kehtestatud tähtaeg on möödunud, võib Töövõtja nõuda kahe kuu jooksul pärast maksmise tähtaja möödumist võlgnetavalt summalt viivist: 0,1 % päevas kuni kohustuse täitmiseni Tellija poolt.
50.3
Kui makseid ei tehta 90 päeva jooksul alates artikli 50 lõikes 1 sätestatud tähtaja lõpust, on Töövõtjal õigus lepingut mitte täita või leping lõpetada, teatades sellest 30 päeva ette nii Tellijale kui ka Järelevalve teostajale.

ARTIKKEL 51 : Maksed kolmandale isikule

51.1
Makseid kolmandale isikule tohib teha alles pärast artikli 6 kohast lepingu üleandmist. Tellijat teavitatakse üleandmisest.

51.2
Lepingu ülevõtmisest soodustatud isikute teavitamine on ainult Töövõtja kohustus.

51.3
Kui Töövõtja vara arestitakse nõuetekohaselt nii, et see mõjutab temale lepingu alusel tehtavaid makseid, piiramata kuidagi eritingimustes sätestatud tähtaegu, peab Tellija jätkama maksete tegemist Töövõtjale hiljemalt 30 päeva jooksul alates päevast, mil ta sai teate maksetakistuse lõplikust kõrvaldamisest.

ARTIKKEL 52 : Täiendavad maksenõuded

52.1
Kui Töövõtja meelest annavad teatavad asjaolud talle lepingu alusel õiguse saada täiendavaid makseid:

a) 
esitab Töövõtja juhul, kui ta kavatseb teha mis tahes täiendava maksenõude, Järelevalve teostajale teatise oma kavatsuse kohta või esitab sellise nõude 15 päeva jooksul pärast selliste asjaolude talle teatavaks saamist, märkides ära oma nõude põhjuse; ja

b)
esitab Töövõtja niipea, kui see on mõistlik, pärast sellise teatise esitamise kuupäeva vähemalt 60 päeva jooksul, kui Järelevalve teostajaga ei ole kokku lepitud teisiti, Järelevalve teostajale oma nõude täielikud ja üksikasjalikud andmed. Igal juhul esitatakse sellised andmed hiljemalt lõpparve esitamise kuupäeval. Seejärel esitab Töövõtja kohe sellised täiendavad üksikasjad, mida Järelevalve teostaja võib põhjendatult nõuda nõude kehtivuse hindamiseks.

52.2
Kui Järelevalve teostaja on saanud Töövõtja nõude kohta nõutud täielikud ja üksikasjalikud andmed, määrab ta pärast Tellija ja vajadusel Töövõtjaga konsulteerimist kindlaks, kas Töövõtjal on õigus täiendavale maksele, ning teavitab osapooli oma otsusest.

52.3
Järelevalve teostaja võib lükata tagasi kõik täiendavad maksenõuded, mis ei vasta artikli 52 nõuetele.

ARTIKKEL 53 : Lõpetamise kuupäev

Tellija maksekohustuse lõppemise tähtpäev sätestatakse eritingimustes.

VASTUVÕTMINE JA GARANTII

ARTIKKEL 54 : Kontrolli kindlaksmääramine 

54.1
Järelevalve teostaja kontrollib ehitustööd selle ajutise või lõpliku vastuvõtmise eesmärgil Töövõtja juuresolekul. Töövõtja puudumine ei takista kontrolli läbiviimist, tingimusel et Töövõtjale on kontrolli teostamisest teatatud vähemalt 30 päeva ette.

54.2
Kui erandlike asjaolude tõttu ei ole võimalik ehitustöö seisukorda kindlaks teha või kui sellised asjaolud takistavad ehitustöö vastuvõtmist ajutiseks või lõplikuks vastuvõtuks kehtestatud tähtaja jooksul, koostab Järelevalve teostaja pärast seda, kui ta on võimaluse korral Töövõtjaga konsulteerinud, sellist võimatust tõendava teatise. Järelevalve teostaja viib kontrolli läbi ja koostab teatise vastuvõtmise või tagasilükkamise kohta 30 päeva jooksul pärast kontrolli läbiviimist takistanud asjaolu äralangemist. Töövõtja ei kasuta selliseid asjaolusid selleks, et hiilida kõrvale oma kohustusest esitada ehitustöö vastuvõtmiseks sobivas seisukorras.

ARTIKKEL 55 : Kontroll tööde lõpus

55.1
Ehitustööd ei võeta vastu enne, kui Töövõtja kulul pole viidud läbi ettenähtud kontrolle ja uuringuid. Töövõtja teatab Järelevalve teostajale kuupäeva, millal selliste kontrollide ja uuringutega võib alustada.

55.2
Lepingu tingimusi ja nõudeid eirav ehitustöö või, kui selliseid tingimusi ja nõudeid ei ole, tööde tegemise kohaks oleva riigi professionaalsetele kutsestandarditele või tavadele mittevastava ehitustöö peab Töövõtja nõudmise korral lammutama ja uuesti üles ehitama või parandama Järelevalve teostajat rahuldaval viisil. Vastasel korral tehakse seda pärast sellest etteteatamist Järelevalve teostaja korraldusel ja Töövõtja kulul. Järelevalve teostaja võib samuti nõuda, et Töövõtja lammutab ja ehitab uuesti üles või parandab Järelevalve teostajat rahuldaval viisil ehitustöö, mille puhul on kasutatud vastuvõetamatuks tunnistatud materjale või mis on tehtud artikliga 36 ettenähtud tööde peatamise ajal.

ARTIKKEL 56 : Osaline vastuvõtmine

56.1
Tellija võib kasutada eri töökohti, nende osasid või lepingu osaks olevaid ehitustöö eri osasid, kui need on lõpetatud. Enne kui Tellija töömaad, nende osad või ehitustöö osad mis tahes viisil üle võtab, võetakse need ajutiselt vastu. Pakilistel juhtudel võib siiski ehitustöö üle võtta enne vastuvõtmist, tingimusel et Järelevalve teostaja koostab veel teha olevate tööde kokkuvõtte ja kui Töövõtja ja Järelevalve teostaja on selles varem kokku leppinud. Kui Tellija on töömaad, nende osad või ehitustöö osad üle võtnud, ei nõuta Töövõtjalt enam ühegi sellise puuduse kõrvaldamist, mis tuleneb muudest põhjustest, kui vigane konstruktsioon või valed ehitusstandardid. 

56.2
Järelevalve teostaja võib Töövõtja taotlusel ja juhul, kui ehitustöö laad seda võimaldab, algatada osalise ajutise vastuvõtmise, tingimusel et töömaad, nende osad või ehitustöö osad on lõpetatud ja sobivad kasutamiseks lepingus kirjeldatud eesmärgil.

56.3
Artikli 56 lõigetes 1 ja 2 osutatud osalise ajutise vastuvõtmise korral algab artiklis 58 sätestatud garantiiperiood sellise osalise ajutise vastuvõtmise kuupäevast, kui eritingimustes pole sätestatud teisiti.

ARTIKKEL 57: Ajutine vastuvõtmine

57.1
Tellija võtab ehitustöö üle, kui see on rahuldavalt läbinud tööde lõpetamisel tehtud uuringud ja kui ajutise vastuvõtu kohta on antud tõend või loetakse selline tõend antuks.

57.2
Töövõtja võib taotleda Järelevalve teostajale esitatud teatises ajutise vastuvõtmise tõendit mitte varem kui 15 päeva enne seda, kui tööd on Töövõtja arvamuse kohaselt lõpetatud ja valmis ajutiseks vastuvõtmiseks. Pärast Töövõtja taotluse saamist teeb Järelevalve teostaja 30 päeva jooksul järgmist:


a)
väljastab Töövõtjale ajutise vastuvõtmise tõendi, mille koopia saadetakse Tellijale ja milles märgitakse vajadusel tema reservatsioonid ja muu hulgas kuupäev, millal ehitustöö lepingu kohaselt tema arvates lõpetati ja on valmis ajutiseks vastuvõtmiseks; või 


b)
lükkab taotluse tagasi, tuues ära selle põhjused, ning määratleb abinõud, mida Töövõtja peab tema arvates tõendi väljastamiseks tarvitusele võtma.

57.3
Kui Järelevalve teostaja ei väljasta ajutise vastuvõtmise tõendit või ei lükka Töövõtja taotlust tagasi 30 päeva jooksul, loetakse tõend tema poolt väljastatuks kõnealuse tähtaja viimasel päeval. Ajutise vastuvõtmise tõendit ei loeta tunnistuseks selle kohta, et kogu ehitustöö on valmis. Kui ehitustöö on lepinguga jaotatud osadesse, on Töövõtjal õigus taotleda iga osa kohta eraldi tõendit.

57.4
Ehitustöö ajutisel vastuvõtmisel lammutab ja kõrvaldab Töövõtja ajutised ehitised ning materjalid, mida seoses lepingu täitmisega enam ei nõuta. Töövõtja kõrvaldab samuti igasuguse prahi või tõkked ja seab töömaa lepinguga nõutavasse seisukorda.

57.5
Kohe pärast ajutist vastuvõtmist võib Tellija kasutada kogu lõpetatud ehitustööd.

ARTIKKEL 58 : Garantiiga seotud kohustused

58.1
Töövõtja vastutab ehitustöö iga osa mis tahes puuduse või kahjustuse kõrvaldamise eest, mis võib esineda või ilmneda garantiiperioodi jooksul ja mille põhuseks on kas: 


a) Töövõtja poolt defektidega sisseseade või materjalide kasutamine või vigane tööstandard või projekt; ja/või 

b) Töövõtja poolt garantiiperioodi jooksul tehtud mis tahes tegu või selle teo tegemata jätmine.

c) Tellija tehtud või tema nimel tehtud kontroll.

58.2
Töövõtja kõrvaldab puuduse või kahjustuse oma kulul nii kiiresti kui võimalik. Asendatud või uuendatud osade garantiiperiood algab Järelevalve teostajat rahuldaval viisil asendamise või uuendamise tegemise kuupäeval. Kui lepinguga nähakse ette osaline vastuvõtmine, laieneb garantiiperiood ainult sellele ehitustöö osale, mida asendamine või uuendamine mõjutab.

58.3
Kui garantiiperioodi jooksul esineb või ilmneb mis tahes selline kahjustus, teavitab Tellija või Järelevalve teostaja sellest Töövõtjat. Kui Töövõtja ei kõrvalda puudust või kahjustust teatises sätestatud tähtajaks, võib Tellija:


a)
Töövõtja vastutusel ja kulul teha need tööd ise või palgata nende tegemiseks kellegi teise; sellisel juhul arvatakse Tellijale tekkinud kulutused maha summadest, millele Töövõtjal on õigus, või esitatud tagatistest või mõlemast; või

b)
lepingu lõpetada.

58.4
Kui puudus või kahjustus on selline, et see on oluliselt piiranud Tellija võimalust ehitustööd tervikuna või mõnda selle osa ettenähtud otstarbel kasutada, on Tellijal õigus ilma, et see piiraks mingil viisil muude õiguskaitsevahendite kasutamist, nõuda tagasi seoses ehitise asjaomaste osadega makstud summad koos selliste osade mahalõhkumisele ja koha koristamisele tehtud kulutustega.

58.5
Hädaolukordade puhul, kui Töövõtjat ei ole võimalik viivitamata kätte saada või kui ta on küll kätte saadud, kuid pole võimeline kohe nõutavaid meetmeid kasutusele võtma, võib Tellija või Järelevalve teostaja teha töö Töövõtja kulul. Tellija või Järelevalve teostaja teavitab Töövõtjat kasutusele võetud meetmetest nii kiiresti kui võimalik.

58.6
Kui eritingimustega sätestatakse, et tavapärasest kulumist tuleneva garantiitöö viib läbi Töövõtja, makstakse sellise töö eest ajutisest summast. Artiklis 19 ettenähtud asjaoludest või ebatavalisest kasutusest tuleneva riknemise puhul seda kohustust ei kohaldata, kui ei leita viga või puudust, mis õigustaks artikli 58 alusel selle parandamise või asendamise taotlust.

58.7
Garantiiga seotud tingimused sätestatakse eritingimustes ja tehnilises kirjelduses. Kui garantiiperioodi pikkust ei sätestata õigusnormides, on see 365 päeva. Garantiiperiood algab ajutise vastuvõtmise kuupäevast ja võib taasalata vastavalt artikli 58 lõikele 2.

58.8
Pärast ajutist vastuvõtmist ja ilma et see piiraks artiklis 58 osutatud hooldusega seotud kohustuste täitmist, ei vastuta Töövõtja enam ohtude eest, mis võivad ehitustööd mõjutada ja mis tulenevad temast mittesõltuvatel põhjustel. Töövõtja vastutab siiski alates ajutise vastuvõtmise kuupäevast konstruktsiooni lepingule vastavuse eest, nagu on sätestatud eritingimustes.

ARTIKKEL 59 : Lõplik vastuvõtmine

59.1
Garantiiperioodi lõppedes või, kui selliseid perioode on üle ühe, viimase perioodi lõppedes ning, kui kõik puudused ja kahjustused on parandatud, väljastab Järelevalve teostaja Töövõtjale lõpliku vastuvõtmise tõendi, milles märgitakse Töövõtja poolt tema lepingujärgsete kohustuste Järelevalve teostajat rahuldaval viisil lõpetamise kuupäev, ning Tellijale saadetakse selle tõendi koopia. Järelevalve teostaja väljastab lõpliku vastuvõtmise tõendi 30 päeva jooksul alates eespool sätestatud tähtaja lõppemisest või niipea, kui mis tahes tööd, millele on osutatud vastavalt artiklile 61, on Järelevalve teostajat rahuldaval viisil lõpetatud.

59.2
Lepingut ei loeta täidetuks seni, kuni Järelevalve teostaja pole lõpliku vastuvõtmise tõendit allkirjastanud või ei peeta seda allkirjastatuks.

59.3
Olenemata lõpliku vastuvõtmise tõendi väljastamisest, jäävad Töövõtja ja Tellija vastutavaks lepingu alusel tulenevate selliste kohustuste täitmise ees, mille nad on võtnud enne lõpliku vastuvõtmise tõendi väljastamist ja mida sellise tõendi väljastamise hetkeks ei ole veel täidetud. Iga sellise kohustuse laad ja ulatus määratletakse kindlaks lepingu sätetele viidates.

LEPINGU RIKKUMINE JA LÕPETAMINE

ARTIKKEL 60 : Lepingu rikkumine

60.1
Lepingupool rikub lepingut, kui ta ei täida mis tahes lepingujärgset kohustust. Lepingu rikkumine kajastatakse tööregistris. Lepingu rikkumise korral on rikkumisest kahju saanud poolel õigus hüvitisele ja/või lepingu lõpetamisele.  See ei välista ka teiste õigusaktides sätestatud õiguskaitsevahendite kasutamist.

60.2
Kui lepingu rikkujaks on Töövõtja, on Tellijal õigus järgnevatele heastamisvahenditele:

a) 
tööde kõigi osade teostamine kasutades otseselt värvatud tööjõudu;

b) 
kogu lepingu või mõne selle osa lõpetamine Töövõtjale makstava kompensatsiooniga või ilma;

c) 
algse lepingu lõpetamine ja lepingu sõlmimine kolmanda osapoolega, kes asendab Töövõtjat;

d)
ajutine või lõplik lepingute sõlmimise keeld.

60.3
Õiguslike meetmete kohaldamisel peab kasutama järgnevaid menetlusi:


Igasuguseid õiguslikke meetmeid kohaldab Tellija ja teatab sellest Töövõtjale saates tähtkirjaga vastuvõtuteatisega.


Kohaldades ükskõik milliseid nendest meetmetest, püüab Järelevalve teostaja igal võimalikul moel kaitsta ja tagada ehitustööde korralikku elluviimist.


Kui ehitustöid teostatakse, kasutades otseselt värvatud töötajaid või lepingut Töövõtjat asendava kolmanda osapoolega, kontrollib Järelevalve teostaja tehtud ehitustöid, inventeerib sisseseaded ja materjalid ja koostab aruande summade kohta, mis seoses lepingu täitmisega võlgnetakse Töövõtjale ja summade kohta, mis Töövõtja võlgneb Tellijale pärast seda, kui ta on Töövõtja kohale kutsunud, saates tähtkirjaga vastuvõtuteatise.


Kui ehitustöid teostatakse,  kasutades otseselt värvatud töötajaid, on Järelevalve teostajal õigus kasutada lepingu täitmise lõpetamiseks Töövõtja varustust. Kui ehitustöid teostatakse, kasutades otseselt värvatud töötajaid, on Töövõtjal volitused tööde teostamist jälgida ilma, et tal oleks õigust Järelevalve teostaja antud juhistele vahele segada. Otseselt värvatud töötajate kasutamisest võidakse loobuda, kui Töövõtja esitab tõendi selle kohta, et tal on olemas vajalikud vahendid, et ehitustöid jätkata ja need rahuldavalt lõpetada.

Lisakulutused, mis tulenevad otseselt värvatud tööliste kasutamisest või lepingust Töövõtja asemel kolmanda osapoolega kannab Töövõtja.


Kui otseselt värvatud töötajate kasutamine või lepingu täitmine Töövõtjat asendava kolmanda osapoolega toob kaasa kulutuste vähenemise, ei ole Töövõtjal õigust selliselt saadud kasumile ja see jääb Tellija omaks.

60.4
Lisaks eelpoolmainitud meetmetele võib määrata ka hüvitised. Need võivad olla kas:

a) kahjuhüvitised; või 

b) leppetrahvid.

Nende hüvitiste suurus ja üksikasjad sätestatakse eritingimustes.

60.5
Selles artiklis ettenähtud meetmete rakendamisega seotud kahjutasu sissenõudmised, väljamaksed või kulud arvatakse maha kas Töövõtjale makstavatest summadest, sissemaksetest või tagatismaksetest.

ARTIKKEL 61 : Lepingu lõpetamine Tellija poolt

61.1
Tellija võib ühepoolselt lõpetada lepingu, teatades sellest Töövõtjale seitse päeva ette, kui:

a)
Töövõtja ei täida oma lepingujärgseid kohustusi täpselt tingimusi järgides;

b)
Töövõtja ei järgi mõistliku aja jooksul talle Järelevalve teostaja poolt antud teatist, millega nõutakse temalt mis tahes sellise hooletuse või lepingujärgse kohustuse täitmata jätmise heastamist, mis mõjutab oluliselt ehitustöö nõuetekohast lõpetamist õigeks ajaks;

c)
Töövõtja keeldub täitmast Järelevalve teostaja antud töökorraldusi või jätab need hooletusest täitmata;

d)
Töövõtja annab lepingu või alltöövõtulepingud üle ilma Tellija loata;

e)
Töövõtja on pankrotis või likvideerimisel, kui kohus on talle määranud halduri, ta on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, ta on peatanud oma äritegevuse, tema suhtes kohaldatakse nimetatud küsimustega seotud menetlust või ta on samalaadses olukorras, mis tuleneb siseriiklike õigusnormidega ettenähtud samasugusest menetlusest; 

f)
esineb mis tahes organisatsiooniline muutus, sealhulgas Töövõtja juriidilise isiku, laadi ja mõju muutus, kui sellist muudatust ei registreerita lepingule lisatava kinnitusena;

g)
Töövõtja ei esita nõutud tagatist või kindlustust või kui tagatise või kindlustuse esitanud isik ei ole suuteline täitma oma kohustusi.

61.2
Lõpetamine ei piira mingeid Tellija ja Töövõtja lepingujärgseid õigusi ega volitusi. Seejärel võib Tellija lõpetada ehitustöö ise või sõlmida Töövõtja arvel mis tahes muu lepingu kolmanda isikuga. Töövõtja vastutus viivituse esinemise eest ehitustöö lõpetamisel kaob kohe, kui Tellija on ta töömaalt kõrvaldanud, ilma et see piiraks kuidagi sellega seotud kohustusi, mis võivad olla tekkinud varem.

61.3
Järelevalve teostaja teatab lepingu lõpetamise teate väljastamisel Töövõtjale, et see lõpetaks viivitamata ja nõuetekohasel viisil tööd ja vähendaks kulutused miinimumini.

61.4
Järelevalve teostaja tõendab niipea kui võimalik pärast lepingu lõpetamist ehitustöö maksumuse ja kõik Töövõtjale lõpetamise kuupäeva seisuga makstavad summad.

61.5
Lepingu lõpetamise puhul:

a) 
koostab Järelevalve teostaja pärast ehitustöö kontrollimist ning ajutiste ehitiste, materjalide, sisseseade ja varustuse inventeerimist võimalikult kiiresti Töövõtja poolt tehtud tööde aruande. Töövõtja kutsutakse kontrolli ja inventuuri tegemise ajaks kohale. Järelevalve teostaja koostab samuti aruande summade kohta, mis Töövõtja on seoses lepinguga võlgu tema poolt palgatud töötajatele, ja summade kohta, mis ta on võlgu Tellijale;

b) 
võib Tellija osta tervikuna või osadena Järelevalve teostaja poolt heakskiidetud ajutised ehitised, sisseseade ja materjalid, mis on spetsiaalselt tarnitud või valmistatud lepingujärgsete tööde tegemiseks;

c) 
ei ületa eespool osutatud ajutiste ehitiste, varustuse, sisseseade ja materjalide ostuhind Töövõtja tegevusega seotud kulutuste eest maksmata osa; nimetatud kulutused piiratakse lepingu tavapärastel tingimustel täitmiseks nõutavate kulutustega;

d)
võib Tellija osta turuhinnaga selliseid materjale ja ühikuid, mis on Töövõtja poolt tarnitud või tellitud, kuid mille eest Tellija ei ole veel maksnud, Järelevalve teostaja poolt asjakohaseks peetavatel tingimustel.

61.6
Tellijal ei ole kohustust teha Töövõtjale mingeid täiendavaid makseid, kuni ehitustöö pole lõpetatud. Tööde lõpetamisel võib Tellija nõuda Töövõtjalt vajaduse korral tööde lõpetamisega seotud täiendavate kulutuste hüvitamist või maksta Töövõtjale enne lepingu lõpetamist jääksumma.

61.7
Kui Tellija lõpetab lepingu, on tal õigus nõuda Töövõtjalt sisse kogu talle tekitatud kahju lepingus märgitud maksimumsumma ulatuses. Kui maksimumsummat ei ole määratletud, ei ole Tellijal õigust nõuda sisse rohkem kui lepinguhinna osa, mis vastab ehitustöö selle osa maksumusele, mida ei saa Töövõtja süül võtta ettenähtud kasutusse.

61.8
Kui lepingu lõpetamise põhjuseks ei ole Töövõtja tegu või selle tegemata jätmine, on Töövõtjal õigus lisaks juba tehtud töö eest talle makstavatele summadele esitada nõue saadud kahju hüvitamiseks.

61.9
Leping lõpetatakse automaatselt,  kui selle allkirjastamisest kolme aasta jooksul ei ole tehtud makseid.

ARTIKKEL 62 : Lepingu lõpetamine Töövõtja poolt

62.1
Töövõtja võib lõpetada lepingu, teatades sellest Tellijale 14 päeva ette, kui Tellija:

a)
ei maksa Töövõtjale summasid, millele tal on õigus pärast artikli 50 lõikes 2 sätestatud tähtaja lõppu Järelevalve teostaja poolt väljastatud tõendi alusel; või

b)
ei täida järjekindlalt oma kohustusi pärast korduvaid meeldetuletusi; või 

c)
peatab ehitustöö või selle mis tahes osa tegemise rohkem kui 180 päevaks lepingus sätestamata või Töövõtja vigadest mittetulenevatel põhjustel.

62.2
Lõpetamine ei piira mingeid muid Tellija ja Töövõtja lepingujärgseid õigusi. Pärast sellist lepingu lõpetamist on Töövõtjal vastavalt Tellija riigi õigusaktidele õigus viia kohe oma varustus töömaalt minema.

62.3
Lepingu sellise lõpetamise korral hüvitab Tellija Töövõtjale kahju, mis Töövõtjal võib tekkida seoses lepingu ühepoolse lõpetamisega.

ARTIKKEL 63 : Vääramatu jõud

63.1
Kumbagi poolt ei käsitata lepingu alusel süüdi oma kohustuste täitmata jätmises või rikkumises, kui selliste kohustuste täitmist takistavad mis tahes vääramatu jõu juhud, mis ilmnevad pärast lepingu sõlmimisest teatamise või lepingu jõustumise kuupäeva, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

63.2
Siin artiklis kasutatud vääramatu jõu mõiste tähendab streike, töösulge või muid töökonflikte,  väljakuulutatud või väljakuulutamata sõjaolukordi, blokaade, ülestõuse, massirahutusi, epideemiaid, maalihkeid, maavärinaid, torme, pikselööke, üleujutusi, uuristusi, rahvarahutusi, plahvatusi ja mis tahes muid samalaadseid ettenägematuid sündmusi, mis ei sõltu kummastki poolest ja mille ületamise eest ei suuda kumbki pool hoolitseda, samuti muud seaduses sätestatud juhud.

63.3
Olenemata üldtingimuste sätetest, ei vastuta Töövõtja oma täitmise tagatisest ilmajäämise, leppetrahvide maksmise või puudulikust täitmisest tuleneva lepingu lõpetamise eest, kui ja selles ulatuses kui Töövõtja viivitus või muu oma lepingujärgsete kohustuste täitmatajätmine on vääramatu jõu tulemus. Olenemata üldtingimuste sätetest, ei vastuta Tellija samamoodi makseviivitustelt intressi tasumise ega kohustuste täitmata jätmisest või puudulikust täitmisest tuleneva Töövõtjapoolse lepingu lõpetamise eest, kui ja selles ulatuses kui Tellija viivitus või muu oma lepingujärgsete kohustuste täitmata jätmine on vääramatu jõu tulemus.

63.4
Kui kumbki pool leiab, et ilmneb mis tahes vääramatu jõu asjaolu, mis võib mõjutada tema kohustuste täitmist, teavitab ta viivitamata teist poolt ja Järelevalve teostajat, esitades üksikasjad asjaolu laadi, tõenäolise kestuse ja eeldatava mõju kohta. Kui Järelevalve teostaja ei sätesta oma kirjalikus teatises teisiti, jätkab Töövõtja oma lepingujärgsete kohustuste täitmist niivõrd, kuivõrd see on arukalt teostatav, ja püüab leida kõiki muid mõistlikke viise oma nende kohustuste täitmiseks, mida vääramatu jõu asjaolu ei mõjuta. Töövõtja ei kasuta selliseid alternatiivseid viise enne Järelevalve teostajalt juhiste saamist.

63.5
Kui Järelevalve teostaja juhiste järgimisel või alternatiivsete viiside kasutamisel vastavalt artikli 63 lõikele 4 tekib täiendavaid kulutusi Töövõtjale, tõendab vastava summa Järelevalve teostaja. 

63.6
Kui vääramatu jõuga seotud asjaolu on ilmnenud ja see jätkub 180 päeva jooksul, on olenemata ehitustöö lõpetamiseks sellise asjaolu tõttu Töövõtjale antud mis tahes ajapikendusest, kummalgi poolel õigus leping lõpetada, teatades sellest teisele poolele 30 päeva ette. Kui 30 päeva pikkuse tähtaja lõpus kestab vääramatu jõuga seotud asjaolu edasi, leping lõpetatakse ja lepingu pooled vabastatakse selle tulemusel lepingu suhtes kohaldatavate õigusaktide alusel edasisest lepingu täitmisest.

ARTIKKEL 64 : Surmajuhtum

64.1
Kui Töövõtja on füüsiline isik, lõpeb leping automaatselt, kui see inimene sureb. Tellija vaatab läbi kõik pärijate või soodustatud isikute ettepanekud, kui nad on teatanud oma soovist lepingut jätkata. Tellija otsus teatatakse asjaomastele isikutele 30 päeva jooksul alates sellise ettepaneku saamisest.

64.2
Kui Töövõtja koosneb mitme füüsilise isiku ühendusest ja üks või mitu nendest sureb, esitavad pooled ehitustöö edenemise kohta aruande ja Tellija otsustab, kas leping lõpetada või sellega jätkata vastavalt elus olevate poolte ja pärijate või soodustatud isikute võetud kohustustele.

64.3
Artikli 64 lõigetega 1 ja 2 ettenähtud juhtudel teatavad lepingu täitmise jätkamist soovivad isikud sellest Tellijale 15 päeva jooksul alates surmajuhtumi kuupäevast. Kui eritingimustega ei sätestata teisiti, on sellised isikud ühiselt ja solidaarselt vastutavad lepingu nõuetekohase täitmise eest samas ulatuses nagu surma saanud Töövõtja. Lepingu jätkamise suhtes kohaldatakse tagatise kehtestamisega seotud eeskirju. 

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

ARTIKKEL 65 : Rahumeelne vaidluste lahendamine

65.1 Lepingu pooled teevad kõik võimaliku, et lahendada rahumeelselt lepinguga seotud vaidlused. Kui vaidlus on tekkinud, teavitavad pooled teineteist kirjalikult oma seisukohtadest, samuti lahendusest, mida nad peavad võimalikuks. Kui üks lepingu pool peab seda vajalikuks, saavad pooled kokku ja püüavad vaidluse lahendada. Kumbki pool vastab vaidluse rahumeelse lahendamise taotlusele 30 päeva jooksul sellise taotluse kättesaamisest arvates. Rahumeelse lahenduse saavutamise tähtaeg on maksimaalselt 120 päeva alates menetluse algusest. Kui rahumeelset lahendust ei leita või kui üks pool ei vasta vaidluse lahendamise taotlusele õigeaegselt, võib kumbki pool siirduda lahenduse saavutamise järgmisse etappi, teatades sellest teisele poolele.

65.2 Kui vaidlust ei suudeta rahumeelselt lahendada, võivad pooled kokku leppida vaidluse lahendamisega Euroopa Komisjoni abil. Kui lahendust ei saavutata 120 päeva jooksul lepitusmenetluse algusest arvates, on kummalgi poolel õigus siirduda vaidluste lahendamise menetluse järgmisesse etappi.

ARTIKKEL 66 : Vaidluste lahendamine kohtus

Kui 120 päeva jooksul alates rahumeelse vaidluse lahendamise menetluse algusest ei saavutata kokkulepet, võib kumbki pool vastavalt lepingu eritingimustele pöörduda vaidluse lahendamiseks:

a)
kohtu poole või

b)
vahekohtu poole.

ARTIKKEL 67 : Sanktsioonid

67.1
Töövõtja suhtes, kes on oluliselt rikkunud oma lepingulisi kohustusi, võib rakendada sanktsioonina leppetrahvi 10% Lepingu koguväärtusest.

ARTIKKEL 68 : Ühenduste kontrollid ja auditid

68.1
Töövõtja lubab Euroopa Komisjonil, Euroopa Pettusevastasel Ametil ja Euroopa Kontrollikojal dokumentide uurimise või kohapealsete kontrollide abil kontrollida projekti elluviimist ja viia läbi vajadusel täielikku auditit tuginedes raamatupidamisega seotud dokumentidele, raamatupidamisdokumentidele ja muudele dokumentidele, mis puudutavad projekti rahastamist. Sellised kontrollid võivad toimuda kuni seitsme aasta jooksul pärast lõpparve maksmist.

68.2
Lisaks sellele lubab Töövõtja Euroopa Pettusevastasel Ametil kohapeal inspekteerida ja kontrollida kooskõlas Euroopa Ühenduse seadusandluses Euroopa Ühenduse finantshuvide kaitseks pettuse ja rikkumiste vastu kehtestatud reeglitega.

68.3
Sel eesmärgil kohustub Töövõtja Euroopa Komisjoni, Euroopa Pettusevastase Ameti ja Euroopa Kontrollikoja töötajatele ja esindajatele võimaldama vajaliku juurdepääsu kohtadele, kus lepingut täidetakse, kasutatavatele infosüsteemidele, dokumentidele ja andmebaasidele, mis puudutavad projekti tehnilist- ja finantsjuhtimist ja ta kohustub igati aitama kaasa nende tööle. Juurdepääs Euroopa Komisjoni, Euroopa Pettusevastase Ameti ja Euroopa Kontrollikoja esindajatele võimaldatakse kolmandate osapoolte suhtes konfidentsiaalsuse printsiipi silmas pidades ja ilma et see piiraks nende avalikust õigusest tulenevaid kohustusi. Dokumendid peavad olema kohapeal kergesti kättesaadavad ja arhiveeritud nii, et neid oleks lihtne uurida ja Konsultant peab Tellijat nende täpsest asukohast teavitama.

68.4
Töövõtja tagab, et Euroopa Komisjoni, Euroopa Pettusevastase Ameti ka Euroopa Kontrollikoja õigused läbi viia auditit, kontrolle ja inspekteerimisi on võrdselt tagatud ka samade tingimustega ja vastavalt samadele reeglitele, mis on sätestatud antud artiklis, ükskõik millisele alltöövõtjale või ükskõik millisele Euroopa Komisjoni rahalistest vahenditest soodustatud osapoolele.
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Vajadusel laiendavad ja täiendavad need tingimused lepingut reguleerivaid üldtingimusi. Kui eritingimustes ei ole sätestatud teisiti, jäävad üldtingimused täiel määral kohaldatavateks. Eritingimuste artiklite nummerdamine ei ole järjestikune, vaid järgib üldtingimustes toodud artiklite numbreid. Teistele lisatingimustele viidatakse lõpus.
ARTIKKEL  2  : 
Lepingu suhtes kohaldatav õigus

2.1
Lepingu sätetes käsitlemata küsimuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

ARTIKKEL 4
Teabevahetus

4.1
Kogu kirjalikku vormi eeldav teabevahetus osapoolte vahel toimub posti, käsiposti või faksi teel.

4.4
Tellija poolseks kontaktisikuks on: Haapsalu Linnavalitsuse Projektijuht Ülla Paras, tel. 47 25 346, e-mail ylla.paras@haapsalulv.ee, faks 47 25 310

4.5
Töövõtja poolseks kontaktisikuks on: ___________________
ARTIKKEL  5  : 
Järelevalve teostaja ja Järelevalve teostaja esindaja

5.8
Järelevalve teostaja määratakse Tellija poolt.

5.9
Järelevalve teostaja või Töövõtja võivad nõuda teise poole osalemist projekti koosolekul, et anda ülevaadet tööde arengust, lahendada esinenud probleeme  ning vaadata üle eesolevaid töid. Järelevalve teostaja protokollib nimetatud koosolekud ning esitab protokolli koopiad kõigile osalenutele.

5.10
Töövõtja esitab Järelevalve teostajale esialgse tehnilise heakskiidu saamiseks seadmete ja materjalide näidised, nagu plaadid, garnituurid, aknad, uksed, pinnakäitlusmaterjalid ning spetsiaalsed krohvimis- või kipsmaterjalid ilma Tellijalt lisatasusid nõudmata. Pärast mainitud esemete heakskiitmist tagastatakse need Töövõtjale.
ARTIKKEL 11  : 
Töövõtja kohustused

11.11 Kõigist joonistes esinevatest ebatäpsustest, mis töö käigus ilmnevad, tuleb koheselt teatada Järelevalve teostajale.

11.12
Kõik tööjoonised ning vajalikud koordineerivad joonised, samuti ühenduste ning paigalduste joonised teistele alltöövõtjatele koostatakse Töövõtja poolt omal vastutusel.

11.13 Kogu töö, mis edasise ehitustöö käigus kinni kaetakse, tuleb Töövõtja poolt enne selle kinnikatmist esitada Järelevalve teostajale inspekteerimiseks. Seejuures tuleb Järelevale teostajat üle vaatamise vajadusest informeerida mõistliku etteteatamisajaga.

11.14. Töövõtja koostab igakuised aruanded ning edastab need Järelevalve teostajale. Esimene aruanne katab ajavahemiku tööde alguskuupäevast esimese kalendrikuu lõpuni. Edaspidi koostatakse aruanded iga kuu ning esitatakse hiljemalt seitse päeva pärast vastava perioodi viimast päeva.

11.15 
Kõik paigaldatud seadmed, varustus ja viimistlusmaterjalid peavad olema kooskõlas ruumi esteetikaga, kuhu see paigaldatakse. 

11.16 Kõik metallpinnad, mis ei ole rooste eest kaitstud, tuleb töödelda roostevastase vahendiga.

11.17 Seadmestiku ning süsteemide testimine tuleb läbi viia vähemalt nädal enne nende Järelevalve teostajale inspekteerimiseks ning kinnitamiseks esitamist. Samuti tuleb esitada vajalik dokumentatsioon. Samuti peab Töövõtja korraldame kõik seaduses ettenähtud inspekteerimised (nt Päästeamet, Tervisekaitseinspektsioon, kooskõlastused kommunaalettevõtetega jne). 

11.18 Kogu lepinguga seonduv kirjalik ja suuline asjaajamine Töövõtja, Tellija ja Järelevalve teostaja vahel toimub eesti keeles. Juhul kui Töövõtja esindaja ei valda eesti keelt, hoolitseb Töövõtja kompetentse tõlgi olemasolu eest.

11.19 Ehitustööde dokumenteerimisel kasutatakse Eesti Ehitusettevõtjate Liidu poolt välja töötatud dokumendivorme.
ARTIKKEL 13  : 
Lepingu täitmise tagatis

13.1
Lepingu täitmise tagatis on 10% Lepingu maksumusest.
13.9
Lepingu täitmise tagatis esitatakse vastavalt käesolevale Lepingule lisatud lepingu täitmise tagatise näidisele.
ARTIKKEL 14  : 
Kindlustus

14.6
Töövõtja võtab välja Kolmanda Osapoole Kindlustuse kindlustussummas 450 000 EEK iga õnnetuse korral, sealjuures õnnetuste arv ei ole piiratud.
ARTIKKEL 15  : 
Lepingu täitmise kava (ajagraafik)

15.1 Töövõtja esitab Järelevalve teostajale 30 päeva jooksul alates Lepingu sõlmimise kohta teate saamisest üldtingimustes sätestatud nõuetele vastava lepingu täitmise üksikasjaliku kava koos ajagraafikuga.

15.2 Järelevalve teostaja kiidab esitatud ajakava heaks kahe nädala jooksul selle saamisest.

ARTIKKEL 17  : 
Töövõtja joonised

17.1
c)
Teostusjoonised, kõik üksikasjalikud tööjoonised, planeerimisarvutused ning joonised ajutiste tööde jaoks, nagu karkassid, astmestikud, tellingud, erikonstruktsioonid, seadmete ning varustuse käitlemine ning käivitamine jms., samuti latipainded ning lõikeplaanid. Kõik joonised valmistatakse Töövõtja poolt omal kulul ning koopia edastatakse Järelevalve teostajale vähemalt 2 nädalat enne tegelike ehituslikke nõudeid. 
17.8
Enne tööde ajutist vastuvõtmist esitab Töövõtja Tellijale töö- ning hooldusmanuaalid koos joonistega, mis peavad olema piisavalt täpsed, et võimaldada Tellijal nende tööosadega töötada, neid hooldada, seadistada ning parandada. Töid ei peeta esialgse vastuvõtu mõistes lõpetatuks, kui sellised manuaalid ning joonised pole Tellijale edastatud. 

Igale joonisele tuleb jätta tiitelplokiga külgnevalt 125x125 mm suurune vaba ruum. Tiitelplokk peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

- joonise number ning pealkiri

- joonise koostamise või redigeerimise kuupäev

- projekti nimi 

- töövõtja nimi

- tööde tunnus ning koht 

- spetsifikatsiooni pealkiri ning number

Joonised peavad olema kvaliteetsel paberil, millest saab teha selgeid trükiseid.  Lisaks originaaljoonistele paljundataval paberil peab Töövõtja esitama 2 koopiat, mõlemad köidetud komplektis ning 1 koopia elektrooniliselt CD-plaadil. Need joonised kuuluvad Tellijale. 

17.9
Manuaalid ning joonised edastatakse eesti keeles.

ARTIKKEL 18  : 
Pakkumishinnad

18.4
Ettenägematuteks juhtudeks on Tellija reserveerinud esialgsest lepinguhinnast 10% suuruse summa.

ARTIKKEL 25  : 
Lammutustööde käigus tekkinud materjalid

25.1
Lammutustööde käigus tekkinud materjalid on Tellija omand. Töövõtja on kohustatud oma kulul tööde käigus tekkinud lammutusmaterjalid transportima ja ladustama Tellija poolt näidatud kohta.

25.4
Töövõtja on kohustatud oma kulul koristama kogu tööde käigus tekkinud prügi ning jäätmed ning ladestama need vastavalt keskkonnanõuetele. Selle kohustuse täitmist peab Töövõtja olema valmis tõestama sellekohase dokumentatsiooniga.
ARTIKKEL 31  : 
Töö alustamise korraldus

31.1
Tööde alustamise korralduse annab Töövõtjale Järelevalve teostaja teatades sellest ette vähemalt 7 päeva. Tööde alustamise korraldus antakse 28 päeva jooksul pärast lepingu jõustumist.
ARTIKKEL 32  : 
Täitmise tähtaeg

32.1
Töövõtja peab tööd lõpetama ning üle andma hiljemalt 135 päeva peale töövõtulepingu sõlmimist.
ARTIKKEL 34  : 
Täitmisel esinevad viivitused

34.1
Kui Töövõtja ei lõpeta ning ei anna töid üle lepingus sätestatud kuupäevaks, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi kuni 0,1% esialgsest lepinguhinnast iga viivitatud päeva eest, kogusummaga kuni 20% esialgsest lepinguhinnast.
ARTIKKEL 35  : 
Muudatused

35.7
Muudatuste määr esialgsest lepinguhinnast on 15%.
35.8
Üldtingimuste punkti 35.8 ei kohaldata.
35.9
Üldtingimuste punkti 35.9 ei kohaldata.
ARTIKKEL 37  : 
Tööde register

37.1
Töövõtja täidab tööde registrit iga päev ning esitab selle nõudmisel Järelevalve teostajale.
ARTIKKEL 39  : 
Ehitustöö ja materjalide kvaliteet

39.1.Esialgse tehnilise heakskiidu saamise kord on sätestatud Eritingimuste artiklis 5.10

39.2 Töövõtja tagab teostatavate tööde kvaliteedi vastavuse MaaRYL2000, TarindiRYL2000, ViimistlusRYL2000, LVIRYL2002 ja hea ehitustava nõuetele.
ARTIKKEL 43  : Üldsätted

43.1
Maksed tehakse kroonides. Maksed teeb Haapsalu Linnavalitsus. 

ARTIKKEL 44  : 
Ettemaksed

44.1 
Ettemakse
teostatakse 30 päeva jooksul arvates taotlemisest. Ettemakse taotlemiseks peavad Töövõtja poolt Tellijale olema esitatud:


(a)
lepingu täitmise alustamiseks taotletava ettemakse puhul:

 (i)
Panga või kindlustusfirma poolt väljastatud ettemakse tagatis vormis, mis on sätestatud lepingu lisas.

(ii)
Kindlustuspoliis vastavalt käesoleva lepingu nõuetele.

(iii)
Panga või kindlustusfirma poolt väljastatud lepingu täitmise tagatis vormis, mis on sätestatud lepingu lisas. 

(iv)
Järelevalve teostaja poolt kinnitatud maksetõend.

(b)
materjalide, sisseseade, varustuse, masinate ja tööriistade soetamiseks taotletava ettemakse puhul lisaks eelmises punktis loetletud dokumentidele:

 (i)
Tarnedokumendid.

(ii)
Päritolusertifikaat.

44.2
Ettemaksete kogusumma maksimummäär on üldtingimuste artikli 44 lõike 1 punkti a alusel taotletaval ettemaksul 10% esialgsest lepinguhinnast ning üldtingimuste artikli 44 lõike 1 punkti b alusel samuti 10% esialgsest lepinguhinnast.

44.8
Ettemaksed makstakse tagasi mahaarvamistega vahemaksetest. Mahaarvamisi tehakse 20% ulatuses kõigi vahemaksetõendite kogusummadest, kuni ettemaksed on tagasi makstud. Seejuures peavad ettemaksed olema makstud hetkeks, kui 90% lepinguhinnast on Töövõtjale välja makstud. Selle tingimuse täitmiseks suurendatakse vajadusel viimasest vahemaksest tehtavat mahaarvamist.

ARTIKKEL 45  : 
Kinnipeetud summad

45.1
Kinni peetakse igalt vahemakselt kuni 10%, ent kokku mitte rohkem kui 2% esialgsest lepinguhinnast. 

45.2
Töövõtja võib omal soovil asendada need kinnipeetavad rahad kinnipidamistagatisega, mis tuleb esitada vastavalt lepingule lisatud vormile.

45.4 Kinnipeetav summa tagastatakse või kinnipidamistagatis vabastatakse garantii kestvuse lõppemisel.

ARTIKKEL 47  : 
Tööde hindamine

47.2
Järelevalve teostaja viib Töövõtja taotlusel läbi eelneval perioodil tehtud tööde kontrolli ning hindamise ning väljastab vahemaksetõendi. 

ARTIKKEL 48  : 
Vahemaksed

48.7
Vahemakseid on Töövõtjal õigus taotleda vähemalt lepinguhinnast 20% väärtuses tööde valmimisel. Vahemakse saamiseks peab Töövõtja taotlema Järelevalve teostajalt tööde hindamist ning vahemaksetõendit ning esitama selle Tellijale. Vahemakse tehakse Tellija poolt 30 päeva jooksul alates vahemaksetõendi kättesaamisest. 
ARTIKKEL 57  : 
Ajutine vastuvõtmine

57.2 c)
Enne ajutise vastuvõtmise tõendi väljastamist koostavad Järelevalve teostaja ning Töövõtja akti, milles loetletakse kõik täitmata tööd ning olemasolevad defitsiidid. Akt allkirjastatakse nii Järelevalve teostaja kui Töövõtja poolt, viimane on kohustatud aktis kinnitama, et kohustub lõpetama Järelevalve teostaja instruktsioonide kohaselt kõik täitmata tööd.

57.6
Ajutise vastuvõtmise tõendi saamiseks on Töövõtja kohustatud esitama järgnevad dokumendid:

1. jooniste komplektid, mis on kinnitatud Järelevalve teostaja poolt ning kuhu on sisse viidud tööde käigus tehtud muudatused ning teostusjoonised;

2. paigaldatud varustuse loetelu, koos selle juurde kuuluvate dokumentidega, sh kvaliteedi tõendavad dokumendid ja kasutusõpetused;

3. kasutatud materjalide ning konstruktsioonide kvaliteeti tõendavad dokumendid;

4. toodete sertifikaadid, mis kuuluvad kohustuslikule tõendamisele;

5. ehitusmaterjalide vastavusdeklaratsioon;

6. läbiviidud testide protokollid (kui toimusid);

7. protokollid masinate, varustuse ning konstruktsioonide testide kohta koos kvaliteedihinnanguga;

8. tööde register;

9. tehnilise varustuse redigeerimisprotokoll.

ARTIKKEL 58  : 
Garantiikohustus

58.7. Garantii kestuseks on 2 aastat.
ARTIKKEL 66  : 
Vaidluste lahendamine kohtus

Kõik pooltevahelised vaidlused, mis võivad tekkida käesoleva lepingu täitmisel ja mida ei saa lahendada muul viisil, lahendab Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohus.

Kõik pooltevahelised vaidlused, mis võivad tekkida käesoleva lepingu täitmisel ja mida ei saa lahendada muul viisil, lahendab Tellija asukoha piirkonna esimese astme kohus.

ARTIKKEL 70  : 
Lisaklauslid

70.1
Töövõtja peab omal kulul nõuetekohaselt tagama oma personali tööohutuse, esmaabivarustuse pideva kättesaadavuse territooriumil ning järgima kõiki heakorra- ning hügieeninõuded. 

70.2
Töövõtja fikseerib tööde teostamisel toimunud õnnetusjuhtumi ning teatab õnnetusest vastavatele ametivõimudele, kui seadus seda nõuab. Töövõtja on kohustatud teatame territooriumil toimunud õnnetusest Järelevalve teostajale 24 tunni jooksul õnnetuse toimumisest. 

70.3
Kõik tööd tuleb teostada ilma põhjendamatu müra ning häirimisteta.

70.4
Tööde lõppedes (või Järelevalve teostaja põhjendatud nõudmisel varem) peab Töövõtja oma kulul eemaldama territooriumilt kõik ajutised struktuurid nagu laod, territooriumikontori jne, mille ta sinna on püstitanud. Samuti on Töövõtja kohustatud koristama kõik jäätmed, ülejäägid, tööprahi, varustuse ning muu materjali nagu liiva, kivid, rämpsu jne.

70.5
Töövõtja peab kooskõlas projekti dokumentatsiooniga astuma vajalikud sammud kaitsmaks side-, elektri-, gaasi- ning veetrasse.

LISA IV TAGATISTE NÄIDISED

Lisa 7 : ETTEMAKSE TAGATISE VORM

Lepingu nimetus: “ Haapsalu Piiskoplinnuse Peaväravatorni, Poolkuutorni ja nende vahelise müüriala konserveerimine”leping nr 2003/004-582.03.01.0007 – S1
Pakkumise kutse nr [019110 PK]

............... [äriühingu nimi ja aadress] kinnitab käesolevaga, et garanteerib põhivõlgnikuna  [Tellija nimi ja aadress]-le [Töövõtja nimi ja aadress] nimel [summa], mis on eritingimuste artiklis 44 nimetatud tagatise summa, vaidlusteta maksmise esimese kirjaliku nõude saamisel soodustatud isikult.

Kinnitame, et ükski Teie ja töövõtja vahel sõlmitava lepingu tingimuste või lepingu alusel teostavate tööde või lepingu dokumentide  muudatus või lisa ei vabasta käesoleva tagatise andjat tagatisega võetud kohustustest. Käesolevaga loobume sellisest muudatusest või lisast teavitamise nõudmisest.  

Tagatis jõustub [ettemakse kuupäev] ning kehtib kuni Töövõtja poolt Lepingu täitmiseni sama summa ulatuses.

Tagatis vabastatakse ja käesoleva tagatise andjale tuleb vabastamisest teatada kolmekümne päeva möödumisel nimetatud kuupäevast arvates.

Kõik tagatisega seotud vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi õigusaktide alusel läbirääkimiste teel, nende ebaõnnestumisel Tallinna Linnakohtus.

Koostatud………….., ../../..

Ees- ja perekonnanimi: …………………………

………………………………… ………………… nimel

Allkiri: ……………..

[tagatise andja pitser]

Lisa 8 : KINNIPIDAMISEKS ESITATUD TAGATISE VORM

Lepingu nimetus: “ Haapsalu Piiskoplinnuse Peaväravatorni, Poolkuutorni ja nende vahelise müüriala konserveerimine”leping nr 2003/004-582.03.01.0007 – S1
Pakkumise kutse nr [019110 PK]

......... [äriühingu nimi ja aadress] kinnitab käesolevaga, et  garanteerib põhivõlgnikuna [Tellija nimi ja aadress]-le [Töövõtja nimi ja aadress] nimel [summa], mis on eritingimuste artiklis 45 nimetatud tagatise summa, vaidlusteta maksmise esimese kirjaliku nõude saamisel soodustatud isikult.

Kinnitame, et ükski Teie ja Töövõtja vahel sõlmitava lepingu tingimuste või lepingu alusel teostavate tööde või lepingu dokumentide  muudatus või lisa ei vabasta käesoleva tagatise andjat tagatisega võetud kohustustest.

Käesolevaga loobume sellisest muudatusest või lisast teavitamise nõudmisest.

Tagatis jõustub [vastavalt lepingule kinnipeetud summade makse kuupäev] ning kehtib kuni lõpliku vastuvõtusertifikaadi väljastamise kuupäevani.

Tagatis vabastatakse ja käesoleva tagatise andjale tuleb vabastamisest teatada hiljemalt kolmekümne päeva möödumisel Töövõtja poolt lõpparve kättesaamisest arvates.

Kõik tagatisega seotud vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi õigusaktide alusel läbirääkimiste teel, nende ebaõnnestumisel Tallinna Linnakohtus.

.

Koostatud………….., ../../..

Ees- ja perekonnanimi: …………………………

………………………………… ………………… nimel

Allkiri: ……………..

[tagatise andja pitser]
Lisa 9:  TÄITMISE TAGATISE VORM

Lepingu nimetus: “ Haapsalu Piiskoplinnuse Peaväravatorni, Poolkuutorni ja nende vahelise müüriala konserveerimine”leping nr 2003/004-582.03.01.0007 – S1
Pakkumise kutse nr [019110 PK]

................ [äriühingu nimi ja aadress] kinnitab käesolevaga, et garanteerib põhivõlgnikuna  [Tellija nimi ja aadress]-le [Töövõtja nimi ja aadress] nimel [täitmise tagatise summa], mis on üldtingimuste artiklis 13 nimetatud täitmise tagatise summa, vaidlusteta maksmise esimese kirjaliku nõude saamisel soodustatud isikult.

Kinnitame, et ükski Teie ja Töövõtja vahel sõlmitava lepingu tingimuste või lepingu alusel teostavate tööde või lepingu dokumentide  muudatus või lisa ei vabasta käesoleva tagatise andjat tagatisega võetud kohustustest. Käesolevaga loobume sellisest muudatusest või lisast teavitamise nõudmisest.  

Tagatis jõustub [lepingu jõustumise kuupäev] ning kehtib kuni Töövõtjale lõpparve väljamaksmise kuupäevani.

Tagatis vabastatakse ja käesoleva tagatise andjale tuleb vabastamisest teatada hiljemalt kolmekümne päeva möödumisel Töövõtja poolt lõpparve kättesaamisest arvates.

Kõik tagatisega seotud vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi õigusaktide  alusel läbirääkimiste teel, nende ebaõnnestumisel Tallinna Linnakohtus.

Koostatud………….., ../../..

Ees- ja perekonnanimi: …………………………

………………………………… ………………… nimel

Allkiri: ……………..

[tagatise andja pitser]
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