K O R R A L D U S

Haapsalu,
10.juuni 2005 nr 443

Haapsalu linna Mihkli pargi I etapi tööde

pakkumise tulemuste kinnitamine

Läbi vaadanud Mihkli pargi I etapi ehitustööde teostamiseks korraldatud hanke komisjoni 20.05.2005 toimunud Mihkli pargi I etapi ehitustööde pakkumiste hindamise protokolli ning aluseks võttes riigihangete seaduse § 1, § 2 lg 3, § 5 lg 1 p 1, §§-d 42, 43, 45, 46 ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30, § 31, Haapsalu põhimääruse § 35, § 63 ja haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b :

1. Kinnitada Mihkli pargi I etapi ehitustööde pakkumiste läbivaatamise ja hindamise komisjoni protokoll 20.05.2005 pakkumiste hindamise ja vastavaks tunnistamise kohta.

2. Kinnitada Mihkli pargi I etapi ehitustööde pakkumiste läbivaatamise ja hindamise komisjoni protokoll 20.05.2005 pakkumise edukaks tunnistamise kohta ja tunnistada edukaks pakkumiseks AS Haapsalu Linnamajanduse  pakkumine.

3. Sõlmida Haapsalu Linnavalitsuse ja AS Haapsalu Linnamajanduse (10259288, aadressiga Lihula mnt 3, Haapsalu) vahel töövõtuleping Mihkli pargi I etapi ehitustööde teostamiseks (lisatud)

4. Anda Mihkli pargi I etapi ehitustööde töövõtulepingu allkirjastamise õigus aselinnapea Martin Schwindtile.

5. Korraldus teha teatavaks linnakeskkonna osakonnale (K. Vilta) pakkujate teavitamiseks ja aselinnapeale (J. Kurba) korralduse koopia üleandmisega allkirja vastu.

6. Korraldus jõustub teatavakstegemise päevast.

7. Korraldus avalikustada väljapanekuga linnavalitsuse fuajees.

8. Käesoleva korralduse peale võib esitada halduskaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest.

Teet Kallasvee

Linnapea
Erko Kalev

Linnasekretär
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Haapsalu Linnavalitsuse 10.06.2005


korraldusele nr 443

TÖÖVÕTULEPING

Haapsalus                                                                                                 „….” juunil 2005

1.Üldosa

Haapsalu Linnavalitsus, reg. kood 75012802, aadressiga Posti 34, Haapsalu, keda põhimääruse alusel esindab aselinnapea Martin Schwindt (edaspidi Tellija) ja

Haapsalu Linnamajanduse AS, reg. kood 10259288, aadressiga Lihula mnt 3, Haapsalu, keda põhikirja alusel esindab juhataja Heino Tamm (edaspidi Töövõtja), keda edaspidi nimetatakse Pool või Pooled, sõlmisid käesoleva lepingu ( edaspidi Leping ) alljärgnevas:

2. Lepingu ese

2.1 Lepinguga Tellija tellib ja Töövõtja kohustub teostama Mihkli pargi I etapi ehitustööd.

2.2 Lepingu täitmise aluseks on :

2.2.1 Haapsalu Linnavalitsuse „Mihkli pargi rajamise hinnapakkumise küsimine” 29.04.2005 K.Vilta.

2.2.2 Haapsalu Linnamajanduse AS-i „Haapsalu linna Mihkli pargi heakorrastamise” hinnapakkumine, 06.05.2005.

2.2.3 Haapsalu Linnamajanduse AS-i ettepanek „Mihkli pargi I etapi töödeks” 17.05.2005.

2.2.4 Haapsalu Linnavalitsuse kiri „Mihkli pargi I etapi tööde teostamise tellimine” 18.05.2005.

2.2.5 Arhitektuuribüroo Järve & Tuulik OÜ töö „ Mihkli pargi projekt”, märts 2005.

2.3 Täiendavate tööde teostamine ja nende eest tasumine, mida ei ole loetletud käesoleva lepingu p.2.1.3 ja 2.1.4 tellimustes, kuid mille teostamiseks avaldab Tellija soovi kirjalikus vormis, lepitakse Poolte vahel eraldi kokku ja fikseeritakse Lepingu lisadega.

3. Töövõtja kohustused

3.1 Töövõtja teostab töövõtu piires kokkulepitud tööd, hangib kogu vajaliku tööjõu, materjalid, töövahendid ja ehitusmehhanismid, et saavutada kokkulepitud töö tulemus.

3.2 Töövõtja teostab tööd vastavuses käesoleva lepingu, kehtivate seaduste, normatiivaktide ja muude dokumentidega.

3.3 Töövõtja tagab, et töödel kasutatavad materjalid on uued ja vastavad lepingu dokumentidele.

3.4 Töövõtja alustab käesoleva lepingu järgsete töödega 01.juunil ja lõpetab 30.juunil k.a.

4. Tellija kohustused

4.1 Tellija on kohustatud üle andma Töövõtjale lepingu täitmiseks vajaliku, eelnevalt

kooskõlastatud projektdokumentatsiooni 2 (kahes) eksemplaris.

4.2 Tellija kohustub tasuma Töövõtjale teostatud tööde eest käesoleva lepingu p.5 kokkulepitud hinna.

5. Lepingu hind ja finantseerimine

5.1 Käesoleva lepingu p.2.1 järgsete tööde maksumus on 379 000.00 krooni (summa sisaldab 18% käibemaksu)

5.2 Tööde eest tasub Tellija Töövõtjale alljärgnevalt :

5.2.1 50% tööde maksumusest summas 189 500.00 (ükssada kaheksakümmend üheksa tuhat, viissada) krooni tasutakse ettemaksuna hiljemalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul peale lepingu allkirjastamist Poolte poolt.

5.2.2  Ülejäänud 50% summas 189 500.00 (ükssada kaheksakümmend üheksa tuhat viissada) krooni tasub Tellija 7 (seitsme) päeva jooksul peale Töövõtja poolt tööde lõplikku valmimist ja üleandmist Tellijale.

6. Poolte vastutus

6.1 Pooled vastutavad oma lepingust tulenevate kohustuste rikkumiste eest, kui rikkumine on põhjustatud süüliselt.

6.2 Töövõtja vastutab lepingu rikkumise eest, kui töödel ei ole kokkulepitud kvaliteediomadusi.

6.3 Töövõtja vastutab ka kõigi alltööettevõtjate poolt tehtud tööde vastavuse eest lepingu tingimustele.

6.4 Tellijal on õigus nõuda tööde parandamist või asendamist uuega, andes Töövõtjale selleks mõistliku tähtaja.

6.5 Juhul kui Töövõtja viivitab Töö üleandmisega üle lepinguga kokkulepitud tähtaja, on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,5% lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast tasust iga üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 15% Töövõtjale makstavast tasust.

6.6 Juhul kui Tellija viivitab Töövõtjale tasu maksmisega üle kokkulepitud tähtaja on Töövõtjal õigus nõuda viivist summas 0,5% tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 15% tasumisega viivitatud summast.

7. Lõppsätted

7.1 Käesoleva lepingu Pooled peavad lepingut täitma heas usus, vastavuses heade kommetega ja hea ehitustavaga.

7.2 Kõik lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

7.3 Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Lääne Maakohtus.

Tellija:                                                                           Töövõtja:

Martin Schwindt                                                              Heino Tamm

Aselinnapea                                                                     Haapsalu Linnamajanduse AS juhataja

